

ANEXO I

Relación de contratos de obra ya licitados y adjudicados por Madrid Calle 30, S.A.

PROYECTOS FASE I - OBRA									PROYECTOS FASE I - CONTROL DE CALIDAD				PROYECTOS FASE I - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				TOTALES	
Nº PROJ.	TÍTULO	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN	% BAJA	INICIO OBRA	PLAZO (Meses)	FINAL OBRA	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN	% BAJA	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN	% BAJA	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN
1	Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y Avda. Burgos	CORSAN-CORVIAM S.A.	55.501.375,75 €	49.995.639,28 €	92,2%	21-sep-04	24	11-sep-06	GEOCISA	555.000,00 €	488.399,44 €	12,00%	INOCSA	2.504.527,00 €	2.203.304,00 €	12,03%	56.056.375,75 €	50.484.038,72 €
2	Remodelación de la c/ Costa Rica y Pto. José M ^º Soler y sus entronques con M-30	U.T.E. SANDO CONST. S.A.- PLODER S.A.	27.049.761,75 €	24.309.620,88 €	10,13%	21-sep-04	14	15-nov-05	EUROCONTROL-ICAES	270.000,00 €	215.180,00 €	20,33%					29.824.288,75 €	26.728.104,88 €
3	Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2	ALDESA CONST. S.A.	25.770.596,41 €	22.964.178,46 €	10,89%	21-sep-04	14,5	30-nov-05	LCC	258.000,00 €	210.012,00 €	18,60%	PROSER	2.233.232,00 €	1.942.304,00 €	13,03%	26.028.596,41 €	23.174.190,46 €
4	Enlace entre el Eje N-100 -O'Donnell y la M-30	U.T.E. ORTIZ CONST. Y PROYECTOS S.A. – OGENSEA	18.215.877,91 €	16.494.477,53 €	9,45%	21-sep-04	18	15-mar-06	SERGEYCO-PROGEOTEC	182.000,00 €	156.520,00 €	14,03%					20.631.109,91 €	18.593.301,53 €
5	Enlace de la M-30 con la N-III	SACYR S.A.U.	187.016.831,85 €	170.727.665,80 €	8,71%	21-sep-04	24	11-sep-06	BUROCONSULT	1.870.000,00 €	1.552.100,00 €	17,00%	TYPSA-IGURINSA	3.168.296,40 €	2.772.197,64 €	12,50%	192.055.128,25 €	175.051.963,44 €
7.1	Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. M ^ª Cabeza, Calzada Izquierda.	U.T.E NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. –FERROVIAL AGROMAN, S.A.	339.252.157,97 €	331.449.358,34 €	2,30%	27-sep-04	30	16-mar-07	EPTISA-EUROESTUDIOS	3.393.000,00 €	2.802.618,00 €	17,40%	INTEMAC-GIMPROSA	4.477.820,40 €	4.096.622,36€	8,51%	347.122.978,37 €	338.348.598,70 €
7.2	Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. M ^ª Cabeza, Calzada Derecha	U.T.E FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.- DRAGADOS, S.A.	429.177.635,01 €	410.293.819,07 €	4,40%	27-sep-04	30	16-mar-07	AZIERTA GEOTECO-EUROCONTROL	4.292.000,00 €	3.219.000,00 €	25,00%	AEPO-IBERINSA	4.477.820,40 €	3.842.442,35 €	14,19%	437.947.455,41 €	417.35.261,42 €
12	Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste y ampliación a 3 carriles en el enlace con la parte Oeste de la M-30	O.H.L. S.A.	32.430.274,45 €	30.484.458,00 €	6,00%	4-oct-04	24	24-sep-06	CIESM	324.000,00 €	278.640,00 €	14,00%	PROINTEC	2.609.031,40 €	2.224.198,87 €	14,75%	32.754.274,45 €	30.763.098,00 €
14	Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la Ctra. de Colmenar M-607	O.H.L. S.A.	24.969.650,61 €	23.483.956,00 €	5,95%	4-oct-04	18	28-mar-06	SGS TECNOS	250.000,00 €	210.000,00 €	16,00%					27.828.682,01 €	25.918.154,87 €
15.1	Construcción de Rampas de los Túneles de conexión del By-pass Norte con la Ctra. N-1	DRAGADOS, S.A.	11.153.625,18 €	10.443.139,08 €	6,37%	13dic-04	5	30-may-05	—	(2) 0,00 €	—	—	PROINTEC	—	7.500,00 €	—	11.153.625,18 €	10.443.139,08 €
8	Conexión de la C/ Embajadores con la M-40	DRAGADOS, S.A.	143.821.791,41 €	133.141.646,88 €	7,43%	(1) 15-abr-05	18	15-sep-06	UTE PAYMA - ICAES	1.438.217,91 €	1.175.000,00 €	18,30%	UTE EPTISA - EUROESTUDIOS	2.846.744,40 €	2.446.254,40 €	14,07%	148.106.753,72 €	136.762.901,28 €
9	Soterramiento Avda de Portugal entre P ^º de Extremadura y M-30		176.902.281,11 €				24			1.769.022,81 €				3.614.484,60 €			182.285.788,52 €	
10.1	Soterramiento del Nudo Pte. del Rey - Avda de Portugal y M-30 entre P ^º Marqués de Monistrol y Pte. de Segovia		403.684.115,40 €				24			4.036.841,15 €				5.730.260,80 €			413.451.217,35 €	
10.2	Soterramiento M-30 entre Pte. de Segovia y Pte. de S. Isidro		264.801.537,49 €				24			2.648.015,37 €				4.488.724,40 €			271.938.277,26 €	
11.1	Remodelación de la M-30 entre el puente de San Isidro y puente de Praga.		242.423.288,62 €				24			2.424.232,89 €				4.488.724,40 €			249.336.245,91 €	
11.2	Remodelación de la M-30 entre el puente de Praga y el Nudo Sur.		246.573.404,30 €				24			2.465.734,04 €				4.488.724,40 €			253.527.862,74 €	
TOTALES			2.628.744.205,22 €	1.223.787.959,32 €	81,55%				TOTALES	26.176.064,17 €	10.307.469,44 €	172,60%	TOTALES	45.128.390,60 €	19.534.823,62 €	89,08%	2.700.048.659,9 €	1.253.622.752,38 €

(1) Dato Provisional. Pendiente de Firma del Acta de Comprobación y Replanteo.

(2) Con cargo a la obra de Vías de Servicio en la A-1 (Entre M-30 y M-40).

Pytos. 9 a 11.2 En proceso de adjudicación. Datos pendientes.