

ANEXO XVI

Descripción de las obras correspondientes a la Fase II

Adicionalmente a estas tablas, se adjunta una descripción más amplia en soporte informático.

PROYECTOS FASE II							
Nº PROY.	ZONA	TITULO	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ESTIMADO OBRA	PLAZO ESTIMADO (Meses)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ESTIMADO C. CALIDAD (*)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ESTIMADO INSP. Y VIG. (*)	TOTALES
6	ESTE	Remodelación del Arco Este entre el Nudo de Manóteras y el Nudo Sur	(1) 30.000.000,00 €	(1) 17	—	—	(1) 30.000.000,00 €
	SUR	Prolongación Túnel Sta. Mª de la Cabeza	9.134.135,03 €	14			
	OESTE	Virgen del Puerto	52.713.715,53 €	21			
13.1	NORTE	Construcción de By-pass de la Av. de la Ilustración. Túnel Este.	429.208.539,35 €	30	4.290.000,00 €	4.500.000,00 €	437.998.539,35 €
13.2	NORTE	Construcción de By-pass de la Av. de la Ilustración. Túnel Oeste	293.141.877,63 €	30	2.931.000,00 €	4.000.000,00 €	300.072.877,63 €
15	NORTE	Conexión del By-pass Norte con la Ctra. NI (Resto)	463.104.985,76 €	24	4.631.000,00 €	4.400.000,00 €	472.135.985,76 €
TOTALES			1.277.303.253,30 €		11.852.000,00 €	12.900.000,00 €	1.240.207.402,74 €

(*) Importe estimado - Pliegos pendientes de realizar.

(1) Datos provisionales - Proyecto en proceso de redacción.

El "Presupuesto de Inversión" se obtiene a partir del presupuesto base de licitación de la obra, incrementado en un 5 y 10 por ciento, respectivamente, de revisión de precios y del exceso de medición a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

ANEXO XVI

Descripción de las obras correspondientes a la Fase II

ático.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL
34.500.000,00 €
502.379.820,25 €
344.044.159,27 €
541.601.733,62 €
1.422.525.713,14 €

100 en concepto,
Contratos de las