
ANEXO I

Relación de contratos de obra ya licitados y adjudicados por Madrid Calle 30, S.A.

1
Remodelación del enlace entre la M-30 
(Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y 
Avda. Burgos

CORSAN-CORVIAM S.A. 55.501.375,75 € 49.995.639,28 € 9,92% 21-sep-04 24 11-sep-06 GEOCISA 555.000,00 € 488.399,44 € 12,00% 56.056.375,75 € 50.484.038,72 €

2
Remodelación de la c/. Costa Rica y Pza. 
José Mª Soler y sus entronques con M-30 

U.T.E. SANDO CONST. S.A.-
PLODER S.A.

27.049.761,75 € 24.309.620,88 € 10,13% 21-sep-04 14 15-nov-05 EUROCONTROL-ICAES 270.000,00 € 215.180,00 € 20,30% 29.824.288,75 € 26.728.104,88 €

3
Remodelación enlace M-30 con Avda. de 
América / A2

ALDESA CONST. S.A. 25.770.596,41 € 22.964.178,46 € 10,89% 21-sep-04 14,5 30-nov-05 LCC 258.000,00 € 210.012,00 € 18,60% 26.028.596,41 € 23.174.190,46 €

4
Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la 
M-30

U.T.E. ORTIZ CONST. Y 
PROYECTOS S.A. – OGENSA

18.215.877,91 € 16.494.477,53 € 9,45% 21-sep-04 18 15-mar-06 SERGEYCO-PROGEOTEC 182.000,00 € 156.520,00 € 14,00% 20.631.109,91 € 18.593.301,53 €

5 Enlace de la M-30 con la N-III SACYR S.A.U. 187.016.831,85 € 170.727.665,80 € 8,71% 21-sep-04 24 11-sep-06 EUROCONSULT 1.870.000,00 € 1.552.100,00 € 17,00% TYPSA-ASURINSA 3.168.296,40 € 2.772.197,64 € 12,50% 192.055.128,25 € 175.051.963,44 €

7.1
Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª 
Cabeza. Calzada Izquierda.

U.T.E NECSO ENTRECANALES  
CUBIERTAS, S.A. –FERROVIAL 
AGROMAN, S.A.

339.252.157,97 € 331.449.358,34 € 2,30% 27-sep-04 30 16-mar-07 EPTISA-EUROESTUDIOS 3.393.000,00 € 2.802.618,00 € 17,40% INTEMAC-GIMPROSA 4.477.820,40 € 4.096.622,36 € 8,51% 347.122.978,37 € 338.348.598,70 €

7.2
Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª 
Cabeza. Calzada Derecha

U.T.E FCC CONSTRUCCIÓN, 
S.A- DRAGADOS, S.A.

429.177.635,01 € 410.293.819,07 € 4,40% 27-sep-04 30 16-mar-07
AZIERTA GEOTEYCO-
EUROCONTROL

4.292.000,00 € 3.219.000,00 € 25,00% AEPO-IBERINSA 4.477.820,40 € 3.842.442,35 € 14,19% 437.947.455,41 € 417.355.261,42 €

12

Remodelación de la Vía de Servicio de la 
M-30 en la zona Noroeste y ampliación a 
3 carriles en el enlace con la parte Oeste 
de la M-30

O.H.L. S.A. 32.430.274,45 € 30.484.458,00 € 6,00% 4-oct-04 24 24-sep-06 CIESM 324.000,00 € 278.640,00 € 14,00% 32.754.274,45 € 30.763.098,00 €

14
Construcción de un nuevo acceso de la 
Av. de la Ilustración con la Ctra. de 
Colmenar M-607

O.H.L. S.A. 24.969.650,61 € 23.483.956,00 € 5,95% 4-oct-04 18 28-mar-06 SGS TECNOS 250.000,00 € 210.000,00 € 16,00% 27.828.682,01 € 25.918.154,87 €

PROYECTOS FASE I - OBRA

INICIO OBRA
PLAZO   
(Meses)

FINAL OBRA% BAJATITULO ADJUDICATARIO PRESUPUESTO LICITACIÓN PRECIO ADJUDICACIÓNNº PROY.

2.224.198,87 €

13,03%

2.504.527,00 € 2.203.304,00 € 12,03%INOCSA

% BAJAADJUDICATARIOADJUDICATARIO % BAJA

14,75%

PROSER

PROINTEC

2.233.232,00 € 1.942.304,00 €

2.609.031,40 €

TOTALES

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN

PRECIO 
ADJUDICACIÓN

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN

PRECIO ADJUDICACIÓN

PROYECTOS FASE I - CONTROL DE CALIDAD PROYECTOS FASE  I  - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN

PRECIO ADJUDICACIÓN

Colmenar M-607

15.1
Construcción de Rampas de los Túneles 
de conexión del By-pass Norte con la 
Ctra. N-I

DRAGADOS, S.A. 11.153.625,18 € 10.443.139,08 € 6,37% 13-dic-04 5 30-may-05 _____ 0,00 € _____ ___ PROINTEC _______ 7.500,00 € ___ 11.153.625,18 € 10.443.139,08 €

8
Conexión de la C/ Embajadores con la M-
40

DRAGADOS, S.A. 143.821.791,41 € 133.141.646,88 € 7,43% 15-abr-05 18 15-sep-06 UTE PAYMA - ICAES 1.438.217,91 € 1.175.000,00 € 18,30%
UTE EPTISA - 

EUROESTUDIOS
2.846.744,40 € 2.446.254,40 € 14,07% 148.106.753,72 € 136.762.901,28 €

9
Soterramiento Avda de Portugal entre Pº 
de Extremadura y M-30

176.902.281,11 € 24 1.769.022,81 € 3.614.484,60 € 182.285.788,52 €

10.1
Soterramiento del Nudo Pte. del Rey - 
Avda de Portugal y M-30 entre Pº 
Marqués de Monistrol y Pte. de Segovia

403.684.115,40 € 24 4.036.841,15 € 5.730.260,80 € 413.451.217,35 €

10.2
Soterramiento M-30  entre Pte. de 
Segovia y Pte. de S. Isidro

264.801.537,49 € 24 2.648.015,37 € 4.488.724,40 € 271.938.277,26 €

11.1
Remodelación de la M-30 entre el puente 
de San Isidro y puente de Praga. 

242.423.288,62 € 24 2.424.232,89 € 4.488.724,40 € 249.336.245,91 €

11.2
Remodelación de la M-30 entre el puente 
de Praga y el Nudo Sur.

246.573.404,30 € 24 2.465.734,04 € 4.488.724,40 € 253.527.862,74 €

TOTALES 2.628.744.205,22 € 1.223.787.959,32 € 81,55% TOTALES 26.176.064,17 € 10.307.469,44 € 172,60% TOTALES 45.128.390,60 € 19.534.823,62 € 89,08% 2.700.048.659,99 € 1.253.622.752,38 €

(1) Dato Provisional. Pendiente de Firma del Acta de Comprobación y Replanteo.

(2) Con cargo a la obra  de Vías de Servicio en la A-1 (Entre M-30 y M-40).

Pytos. 9 a 11.2 En proceso de adjudicación. Datos pendientes.
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