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CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE GESTION INTEGR AL DE LA M30 

 

En la villa de Madrid, a [             ] de [                     ] de 2005 

 

R E U N I D O S 

 

DE UNA PARTE, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID , representado por [                          
] en virtud de [                                          ]. (en adelante el “Ayuntamiento de Madrid” o el 
“Ayuntamiento”) 

DE OTRA PARTE, la sociedad de economía mixta MADRID, CALLE 30, S.A. , constituida 
bajo forma de sociedad anónima municipal el 21 de mayo de 2004, mediante escritura 
autorizada por el notario de Madrid D. Norberto González Sobrino, bajo el nº 2.830 de su 
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al [                        ], adaptada a la 
condición de sociedad de economía mixta y modificados sus estatutos sociales mediante 
acuerdo municipal adoptado por [                    ]  el [                 ] y escritura autorizada por el 
notario de Madrid D. [                                 ], el [     ] de [                       ] de 2004, bajo el nº [                  
] de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al [               ]. Se encuentra 
representada por D. [                            ] en virtud de [                          ]. 

 

E X P O N E N 

 

Antecedentes administrativos  

1. Con fecha 4 de marzo de 2004 se ha firmado entre el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Madrid un convenio por el cual se transfiere al Ayuntamiento de Madrid la 
titularidad de la hasta entonces carretera de circunvalación M-30 y una serie de tramos viarios 
de funcionalidad ligada a la M-30. Como consecuencia de ello, en la actualidad la M-30 y los 
citados tramos de funcionalidad ligada a la misma son vías urbanas titularidad del 
Ayuntamiento de Madrid respecto de las cuales el Ayuntamiento tiene, por tanto, la 
responsabilidad de mantenimiento y gestión. 
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de fecha [      ] de [                 ] de 
2004 ha decidido, al amparo del artículo 85.2.B) de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), 
la prestación de dicho servicio público mediante la forma de gestión indirecta mediante empresa 
mixta. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el propio Pleno, por acuerdo de 30 de 
marzo de 2004 decidió que hasta el momento de efectividad de esta empresa mixta, el servicio 
fuera prestado,  mediante el sistema de gestión directa por sociedad mercantil local íntegramente 
pública. Esta sociedad fue constituida con fecha 21de mayo de 2004 con la denominación social 
de Madrid Calle 30, S.A. y es la que, tras las oportunas modificaciones estatutarias, se ha 
convertido después en mixta. 

3. Esta sociedad, Madrid Calle 30, S.A., antes de su transformación en sociedad de 
economía mixta y por lo tanto en su condición de sociedad municipal, ha procedido a licitar los 
contratos de obra que se indican en el Anexo 1, respecto de los cuales sigue siendo titular una 
vez transformada en sociedad mixta. 

Tales obras han sido ya adjudicadas y se han formalizado los oportunos contratos entre Madrid 
Calle 30, S.A. y los respectivos contratistas. 

4.  Mediante resolución de fecha de [   ] de [              ] de 2005, la Concejalía de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras decidió convocar concurso público para la selección del 
socio privado en la sociedad de economía mixta. El adjudicatario de esta licitación, tenía, entre 
otras, las siguientes obligaciones fundamentales: 

- Constituir una sociedad mercantil, con forma de sociedad anónima, y domiciliada en 
Madrid, cuya denominación social será [                           ], S.A. Dicha sociedad debía 
asumir como propias todas las obligaciones del adjudicatario, frente al Ayuntamiento y 
frente a la sociedad de economía mixta, establecidas en virtud del Pliego. 

- Suscribir a través de [                           ], S.A., las acciones representativas del veinte por 
ciento (20%) del capital social de Madrid Calle 30, S.A. y conceder a ésta, bien 
directamente, bien a través de una entidad financiera mandatada a tal efecto, un 
préstamo subordinado,  en los términos y condiciones económicas resultantes de la 
propia licitación. 

- Formalizar con la sociedad de economía mixta (de la que formará parte como 
accionista) el “contrato relativo a ciertos servicios de conservación y explotación de la 
M30” que se adjuntó como Anexo III a los pliegos de licitación en los términos y 
condiciones de su oferta. 

5. Mediante acuerdo de fecha de [   ] de [               ] de 2005, la Concejalía de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras ha resuelto adjudicar el concurso antes indicado a [en 
adelante el adjudicatario]. La Junta de Gobierno Local ha autorizado la firma del contrato el [   ] 
de [          ] de 2004. 
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6. En fecha [   ] el adjudicatario, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del 
Pliego constituyó la sociedad [                           ], S.A., quien pasará a formar parte del 
accionariado de Madrid Calle 30, S.A.  

7. En el día de hoy, se han adoptado por el Ayuntamiento y se han protocolizado ante el Notario 
de Madrid, D. [                              ], los oportunos acuerdos sociales de transformación, aumento 
de capital y otros por los que se da efectividad a la entrada del Socio Privado a través de [                           
], S.A. en el capital de Madrid, Calle 30, S.A. y a la definitiva transformación de ésta en 
Sociedad de Economía Mixta. 

8. El presente contrato, a la vista de los antecedentes expuestos, recoge las cláusulas que van 
a regir la prestación del servicio público, mediante la forma de empresa mixta, consistente en la 
reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30. 

Así, las partes, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación suficiente para la firma 
del presente contrato pactan las siguientes 

ESTIPULACIONES 

1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto del Contrato 

El presente contrato regula las prestaciones a realizar por la sociedad MADRID CALLE 30, 
S.A. (la “Sociedad”), en su condición de sociedad de economía mixta constituida para la 
prestación del servicio público de reforma, conservación, mantenimiento y gestión de la 
funcionalidad del viario de la M-30 y de las vías de acceso vinculadas a la misma;  el contrato 
regula asimismo la remuneración a percibir por la Sociedad y los demás derechos y obligaciones 
nacidos de la relación entre el Ayuntamiento de Madrid (el “Ayuntamiento”) y la Sociedad.  

El contenido del presente contrato se entiende sin perjuicio del contenido de los estatutos 
sociales de la Sociedad, en cuanto contemplan la relación societaria o accionarial entre el 
Ayuntamiento y la Sociedad. 

1.2 Naturaleza y régimen legal 

1.2.1 Naturaleza 

El presente contrato es un contrato administrativo típico de gestión de servicio público 
mediante la forma de sociedad de economía mixta. 

1.2.2 Régimen legal 
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Este contrato se suscribe al amparo de lo previsto en el art. 85.2.B) LBRL y se rige por 
las normas de contratación previstas para los entes locales en la propia LBRL, en el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de Disposiciones Legales Vigentes 
en materia de Régimen Local (en adelante TRRL) y en el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP) y su normativa de desarrollo, 
específicamente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RCAP). 

El régimen de prestación del servicio se regirá asimismo, en lo que resulte de 
aplicación, por lo dispuesto en el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba 
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante RSCL). 

1.2.3 Carácter contractual de otros documentos 

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos relativos a la licitación para la 
selección del Socio Privado: 

� El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante el Pliego) 

� El Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante el PPT) 

� La oferta del adjudicatario (en adelante la Oferta) 

En caso de duda sobre la interpretación de alguna cláusula del Contrato, su resolución 
se hará atendiendo al contenido del resto de documentos de carácter contractual de 
acuerdo con el orden fijado en esta cláusula. 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los 
documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda 
índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá de la obligación de su cumplimiento. 

1.3 Régimen del Servicio Público 

El servicio público objeto del presente Contrato se refiere, en primer lugar, al servicio municipal 
obligatorio de acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y limpieza 
viaria que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1.a) de la LBRL, son servicios públicos 
obligatorios para todos los municipios. 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 25 de la LBRL, también configuran el servicio 
público objeto del presente contrato: 

La “... pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales” 
(25.2.d) LBRL). 

La  “Ordenación de tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas” (art. 25.2. b) LBRL). 
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De acuerdo con todo lo anterior y a la vista del art. 85.1 de la LBRL, se configura un servicio 
público local, objeto del presente contrato, consistente en la construcción de las vías urbanas 
necesarias para el desenvolvimiento del tráfico de vehículos, su conservación en el estado 
preciso para asegurar su funcionalidad y, adicionalmente, ordenar el tráfico de vehículos en 
dichas vías. 

El ámbito espacial de prestación del servicio público será el definido en el Anexo 2 que incluye 
la vía urbana M-30 y una serie de tramos de funcionalidad ligada a la misma. 

2 PRESTACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD  

La Sociedad deberá realizar la reforma, conservación y explotación del anillo de la vía urbana 
M-30 y del resto de las infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma tales como 
enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo (en su conjunto, la 
“M-30” o la “Infraestructura”), de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el 
Pliego y en el PPT. El cumplimiento, por parte de la Sociedad, de estas obligaciones deberá 
realizarse bajo los principios de (i) prestar el servicio con la continuidad convenida y (ii) 
garantizar un nivel de servicio adecuado y garantizar, asimismo el derecho a utilizar el servicio 
de los particulares. 

La reforma, conservación y explotación de la M-30 incluirá el conjunto de actuaciones que se 
recogen en el presente Contrato, en el Pliego y en el PPT y que, resumidamente suponen las 
siguientes actuaciones: 

a) Ejecución de las obras de reforma y mejora de la vía urbana M-30 que están 
incluidas y descritas en el Pliego. 

b) Conservación y Mantenimiento de la infraestructura reformada, durante todo el 
plazo de duración del contrato en los términos establecidos en el PPT.  

c) Explotación de la vía y gestión de la funcionalidad del tráfico en el viario, 
durante todo el plazo de duración del contrato en los términos establecidos en el 
PPT. 

2.1 Conservación de la funcionalidad estructural del anillo 

La Sociedad realizará las actividades necesarias para mantener todos los elementos físicos que 
constituyen la Infraestructura en perfecto funcionamiento. Esta actividad comprenderá la 
realización de cuantas actuaciones fueran necesarias, en los términos y condiciones establecidos 
en el PPT. 

2.2 Explotación: Gestión de la funcionalidad del tráfico en el viario 

La Sociedad realizará las actuaciones precisas para mantener controlada en todo momento la 
situación del tráfico en el viario, de forma que se garantice la máxima seguridad y fluidez 
posible de la circulación, en los términos previstos en el presente Contrato, en el Pliego y en el 
PPT. Estas actuaciones se realizarán en todo momento con la intervención y bajo la 
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coordinación de las autoridades municipales de tráfico, tal y como se establece en estos 
documentos. 

2.3 Actuación en caso de emergencias, accidentes o situaciones de afección puntual al 
viario 

La Sociedad realizará las actuaciones que sean en cada caso precisas para restablecer la 
normalidad de la circulación, así como regular el tráfico mientras duren las intervenciones 
necesarias en el viario, en los supuestos de producción de un accidente de cualquier tipo o de 
otra clase de emergencia o situación anómala e imprevista que afecte a la normalidad de la vía 
en los términos que resultan del PPT. 

2.4  Obras 

2.4.1 Previsiones Generales 

Dentro de las labores de gestión integral propias de la Sociedad, ésta deberá realizar, a su propio 
coste, riesgo y ventura, las necesarias obras de mejora y reforma de la Infraestructura. A estos 
efectos, los cometidos de la Sociedad se entienden divididos en los siguientes elementos:  obras 
a realizar inmediatamente (Fase I) y obras ya concebidas pero de ejecución diferida (Fase II). 
Esto se entiende sin perjuicio de las operaciones de renovación incluidas en las tareas de 
conservación y mantenimiento, previstas en el PPT. 

(a)  Obras de la Fase I 

La Sociedad queda obligada a ejecutar las obras que se describen en el Anexo 3, adjudicadas 
e iniciadas con anterioridad a la convocatoria de la presente licitación y cuyo Presupuesto de 
Inversión se recoge en el Anexo 4. 

(b)  Obras de la Fase II 

Una vez aprobados los proyectos correspondientes a las obras comprendidas en la Fase II y 
tan pronto como el Ayuntamiento de Madrid así lo disponga y comunique a la Sociedad, ésta 
deberá ejecutar las obras que se describen en el Anexo 5. No obstante, sin perjuicio de la 
discrecionalidad del Ayuntamiento para decidir sobre la fecha de iniciación, se prevé 
orientativamente que ello ocurrirá a partir de septiembre de 2006.  

Al objeto de garantizar el respeto del equilibrio contractual, la ejecución de las obras de la 
Fase II llevará aparejada la variación de la remuneración de la sociedad de economía mixta, 
atendiendo a las condiciones técnicas y económicas de tales obras. A estos efectos, la 
revisión de la remuneración se llevará a cabo siguiendo las directrices establecidas en el 
Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio Económico. 
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2.4.2 Iniciación 

La ejecución de las obras de la Fase I ya se habrá iniciado, una vez otorgada el acta de 
comprobación del replanteo de las obras correspondientes a esta fase.  

Por otra parte, las obras correspondientes a la Fase II se iniciarán  después del otorgamiento, del 
acta de comprobación del replanteo de las obras correspondientes a esta fase, tras las 
instrucciones que reciba la Sociedad del Ayuntamiento acerca de la ejecución de las mismas.  

2.4.3 Contratación  de las Obras 

La Sociedad ya ha procedido, con el consentimiento del Ayuntamiento de Madrid, a la 
contratación de las obligaciones de ejecución de las obras de mejora de la Infraestructura 
comprendidas en la Fase I. Dichas obras han sido licitadas en procedimientos públicos de libre 
concurrencia y adjudicadas a los contratistas con los que se han suscrito los correspondientes 
contratos de ejecución de obra, que se relacionan en el Anexo 3.   

Respecto a la contratación de la ejecución de las obras correspondientes a la Fase II, la Sociedad 
deberá informar al Ayuntamiento sobre el proceso de licitación con carácter previo a la 
adjudicación, proporcionándole tanto los pliegos como las ofertas presentadas. Igualmente la 
Sociedad deberá informar al Ayuntamiento sobre el adjudicatario o adjudicatarios finalmente 
elegidos. 

La Sociedad asume, en todo caso ante el Ayuntamiento la total responsabilidad de la ejecución 
de las obras contratadas con terceros. 

2.4.4 Dirección de las obras y Representante de la Administración 

La  Sociedad deberá contar con el necesario equipo técnico de Dirección facultativa y de control 
de las obras. 

La supervisión que ejerza el Representante de la Administración señalado en el Estipulación 
4.1.6 siguiente,  no supondrá ninguna reducción de la responsabilidad de la Dirección 
Facultativa de la Sociedad en sus actuaciones ni corresponsabilidad de dicho Representante de 
la Administración ni de su equipo de inspección, ya que aquella Dirección Facultativa será la 
que tome todas las medidas pertinentes para la correcta ejecución de las obras. El Representante 
de la Administración, y su equipo de supervisión técnica, tendrán en todo momento acceso al 
Libro de Ordenes en el que la Dirección facultativa de las obras deberá reflejar todas las 
instrucciones y órdenes que adopte. 

2.4.5 Calendario y retrasos 

(a) General 

Las obras deberán ejecutarse en los plazos más breves posibles para minimizar las 
incidencias y problemas en la funcionalidad de la Infraestructura, siguiendo los calendarios 
de trabajo que se adopten en cada momento con conocimiento y aprobación del 
Ayuntamiento. Las obras de la Fase I deberán ejecutarse en cualquier caso respetando el 
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calendario y sus hitos intermedios y final que se describen en el Anexo 3, respetando la 
Fecha de Finalización allí indicada. Existen además Fechas de Finalización Individuales 
asignadas a cada una de las obras en las que se dividen la Fase I tal y como se indica en la 
Estipulación 2.4.9 y a los efectos allí previstos. Dicho calendario incluye asimismo la 
indicación de la evolución prevista, en función del avance de obra, del coste acumulado de la 
misma en atención al Presupuesto de Inversión, indicación que se conocerá como el 
“Calendario Económico”. En cualquier caso, en el supuesto de retrasos debidos a causas 
imputables a la Sociedad, respecto de la Fecha de Finalización Individuales o de la Fecha de 
Finalización, se retrasará la fecha de inicio de su remuneración hasta las Fechas de 
Finalización Real, tal y como ésta se define en la Estipulación 2.4.9 siguiente. 

(b) Retrasos por causas ajenas a la Sociedad 

Se entenderá que concurre retraso en la ejecución de las obras por causas ajenas a la 
Sociedad si los retrasos o incumplimientos de calendario se deben a: 

(i) Modificaciones impuestas o aprobadas por la Administración, en cuyo caso se 
deberá determinar junto con la imposición o aprobación de dichos modificados, las 
modificaciones de calendario correspondientes, incluida en su caso la nueva Fecha 
de Finalización. 

(ii)  Causas de Fuerza Mayor, invocadas por la Sociedad y reconocidas por el 
Ayuntamiento, quien deberá establecer las correspondientes modificaciones de 
calendario y, en su caso, nueva Fecha de Finalización. Se tendrán por causas de 
Fuerza Mayor las así previstas en la estipulación 4.1.3 siguiente.  

En tales supuestos la Sociedad tendrá, en su caso, derecho al restablecimiento del 
reequilibrio económico del contrato. 

(c) Incumplimiento sustancial de la Fecha de Finalización 

Si no llegase a levantarse el Acta de Constatación de Buena Ejecución, tal y como ésta se 
define más adelante, de las obras de la Fase I o de la Fase II, transcurridos trescientos (300) 
días naturales a contar desde sus respectivas Fechas de Finalización previstas, ello será causa 
de resolución del contrato en los términos previstos en las cláusulas siguientes. 

2.4.6 Presupuesto de Inversión 

Las obras de la Fase I  tienen reconocidos el  Presupuesto de Inversión que se indica en el 
Anexo 4, cuyo importe total se divide asimismo entre las obras de dicha Fase. Este Presupuesto 
de Inversión será el que se tenga en cuenta a todos los efectos a la hora de cuantificar la 
remuneración de la Sociedad, en los términos indicados en la Estipulación 3. Este Presupuesto 
de Inversión sólo se revisará si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

(a) Modificaciones de obra impuestas o aprobadas por el Ayuntamiento. 

En cuyo caso se determinará el efecto de coste y, en su caso, el nuevo Presupuesto de 
Inversión. 
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(b) Causas de fuerza mayor 

Causas de Fuerza Mayor, invocadas por la Sociedad y reconocidas por el 
Ayuntamiento, quien deberá aprobar las correspondientes modificaciones de calendario 
y, en su caso, nueva Fecha de Finalización. Se tendrán por causas de Fuerza Mayor las 
así previstas en la Estipulación 4.1.3 del presente contrato.  

2.4.7 Relaciones Valoradas 

Desde el punto de vista de seguimiento técnico y económico de la evolución de la construcción 
de las obras, la Sociedad, a través de la Dirección Facultativa de la obra, realizará mensualmente 
relaciones valoradas a origen de las unidades de obra ejecutadas durante dicho período, al objeto 
de que el Ayuntamiento conozca el ritmo de ejecución de las obras y su sujeción a los 
programas de obra establecidos. 

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el mero control de la ejecución de la 
obra por parte del Ayuntamiento y no tienen el carácter de certificaciones de obra ni implican 
aceptación o entrega alguna de la misma.  

La obra ejecutada se valorará a estos meros efectos a los precios de ejecución material que 
figuren en los cuadros de precios unitarios para cada unidad de obra indicados en el Anexo 3  y 
a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido 
aprobados contradictoriamente por el Ayuntamiento. La relación valorada mensual, junto con su 
correspondiente informe de evolución de la obra, será elevada al Ayuntamiento para su 
constancia. 

2.4.8 Prerrogativas de modificación a instancias del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento tendrá la prerrogativa de acordar modificaciones en las obras, antes o durante 
la ejecución de las mismas. Las mismas serán vinculantes para la Sociedad y tendrán los efectos 
previstos en las Estipulaciones 2.4.5(b)(i) y 2.4.6(a) y en el segundo párrafo de la Estipulación 
3.2.4. 

2.4.9 Finalización y Valoración final reconocida 

A la terminación de cada una de las obras de la Fase I, la Sociedad dará aviso al Ayuntamiento 
dando cuenta de su total y correcta ejecución. Dentro de los veinte (20) días naturales después 
de la recepción de dicho aviso, el Ayuntamiento, a través del Representante de la 
Administración, concurrirá junto con la Sociedad, al acto de examen y en su caso constatación 
de la total y correcta ejecución de las obras de que se trate, extendiéndose por ambas partes la 
oportuna Acta Individual de Constatación de Buena Ejecución cuya fecha se tendrá por Fecha 
de Finalización Real de aquellas obras. Si se advirtiesen defectos o incumplimientos no graves y 
subsanables se extenderá dicha Acta en términos favorables a los mismos efectos pero con 
indicación de tales defectos e incumplimientos y su plazo de subsanación. Si se dictase acta en 
sentido negativo, por no apreciarse la total y correcta terminación, aunque sea sin la 
conformidad de la Sociedad quien podrá manifestar lo que convenga a su derecho, la Sociedad 
deberá continuar su trabajo hasta la total y correcta terminación de las obras repitiéndose 
oportunamente el proceso de examen y constatación aquí regulado. 
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Dentro de los (10) días naturales siguientes a la Fecha de Finalización Real de cada obra se 
determinará, asimismo contradictoriamente, su Valoración Final reconocida en base a las 
Relaciones Valoradas aprobadas hasta la fecha y la evaluación final y definitiva de las mismas, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en las Estipulaciones 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 y 3.1.2. 

Con el levantamiento del Acta Individual de Constatación de Buena Ejecución de la última de 
las obras de la Fase I se levantará, asimismo, el Acta de Constatación de Buena Ejecución de la 
totalidad de las obras de la Fase I, procediéndose igualmente a dejar constancia de la Valoración 
Final del conjunto de dichas obras. 

Estas reglas se aplicarán asimismo en relación con la finalización y valoración de las obras de la 
Fase II y en defecto de otra previsión expresa, de cualesquiera otras obras futuras aprobadas o 
dispuestas por el Ayuntamiento. 

2.4.10 Garantía 

La Sociedad garantiza la buena ejecución de las obras, conforme a los proyectos y las Reglas 
del Arte, y la inexistencia de vicios o defectos latentes u ocultos una vez levantadas las 
respectivas Actas Individuales de Constatación de Buena Ejecución y el Acta de Constatación 
de Buena Ejecución. La Sociedad deberá en cualquier caso reparar o subsanar a su costa tales 
eventuales vicios o defectos y asegurar en todo momento la correcta conservación y aptitud 
funcional de la Infraestructura en los términos indicados en la Estipulación 2.1. 

2.4.11 Régimen supletorio 

En todo lo no previsto en la presente estipulación 2.4, se estará en lo procedente al régimen 
previsto en el TRLCAP en materia de ejecución de obra por el concesionario de obra pública. 

3 REMUNERACIÓN  A FAVOR DE LA SOCIEDAD  

3.1 Principios generales:  variabilidad y disponibilidad 

La remuneración de la Sociedad quedará fijada en atención al principio de riesgo y ventura. Así, 
toda vez que la Sociedad asume en virtud de este contrato el riesgo de construcción de las obras 
indicadas en las Estipulaciones 2.4.1(a) y 2.4.1 (b) en los términos indicados en dicha 
estipulación, y el riesgo de disponibilidad de la Infraestructura, en los términos indicados en 
esta Estipulación 3, la remuneración de la Sociedad queda sujeta a los siguientes principios: 

3.1.1 Sujeción de los pagos a la correcta terminación de las obras. 

Los conceptos previstos en la remuneración de la Sociedad, en atención a la ejecución 
de las obras de la Fase I, sin perjuicio de su reconocimiento en base al sistema de 
relaciones valoradas indicado en la Estipulación 2.4.7, sólo se empezarán a pagar como 
tales a partir de la Fecha de Finalización Real de cada una de obras de que se trate, en 
los términos indicados en la Estipulación 2.4.9 anterior.   
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3.1.2 Asunción por la Sociedad de las desviaciones de costes de las obras 

La remuneración de la Sociedad quedará fijada en atención a la ejecución de las obras 
de la Fase I, sólo se reconocerán y pagarán en función del Presupuesto de Inversión 
indicado en la Estipulación 2.4.6, debiendo correr la Sociedad con los eventuales 
sobrecostes en los que se incurra. Esto se entiende sin perjuicio de los incrementos o 
variaciones de costes que sean debidos a modificaciones impuestas o aprobadas por el 
Ayuntamiento, en los términos indicados en la Estipulación 2.4.8. o a cambios de 
normativa y a los que traigan causa de sucesos de Fuerza Mayor. Quedan igualmente a 
salvo los derechos de la Sociedad frente a sus subcontratistas y sus derechos de 
repetición o indemnización frente a cualquier tercero. 

3.1.3 Variabilidad en función de disponibilidad. 

La Sociedad reconoce asimismo el carácter variable de su retribución, en los términos 
indicados en la presente estipulación tercera. 

3.2 Composición de la remuneración 

La contraprestación a favor de la Sociedad consistirá en una única remuneración dineraria, a 
cargo del Ayuntamiento, pagadera regularmente durante la vida del contrato. Dicha 
remuneración única tendrá carácter variable y se compondrá de un elemento básico y de otros 
elementos en los términos que se describen en esta Estipulación 3.2. 

3.2.1 Componente básico de la remuneración 

El componente básico de la remuneración queda fijado en un importe anual de 
OCHENTA MILLONES DE EUROS, (80.000.000 €), IVA excluido, denominado 
Componente Básico de la remuneración, cantidad que será pagadera a partir de las 
fechas y de conformidad con las fórmulas de actualización indicadas en las cláusulas 
siguientes. 

3.2.2 Componente adicionales de la remuneración 

La remuneración de la Sociedad se completará con el Componente Adicional 
consistente en una cantidad variable en función del grado de cumplimiento o 
desviación, por parte de la Sociedad, de los parámetros técnico-funcionales y estándares 
de calidad establecidos en el PPT. 

3.2.2.1 Deducciones 

El Componente Adicional a percibir por la Sociedad será igual a la suma de las 
cantidades anuales previstas para cada una de las actividades y operaciones a 
cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en la oferta económica del 
adjudicatario, a la que se restarán las deducciones por incumplimiento, por parte 
de la Sociedad de estándares y operaciones ordinarias (reguladas mediante 
requisitos técnico-funcionales) en los términos que seguidamente se indican. 
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3.2.2.2 Operaciones reguladas mediante estándares de calidad 

El pago a la Sociedad en concepto de las operaciones reguladas mediante 
estándares de calidad se realizará en base al cumplimiento de los estándares 
indicados en el PPT, no en función de la magnitud, tipología o reiteración de las 
actuaciones ejecutadas. Se consideran incluidas en esta categoría las 
operaciones que se indican a continuación, con los estándares de calidad 
definidos en el PPT. 

Operaciones reguladas mediante indicadores de servicio: 

� Actuaciones en caso de incidentes, emergencias o accidentes. 

Operaciones reguladas mediante indicadores de estado: 

� Operaciones de limpieza 

� Operaciones de conversación y limpieza de elementos de drenaje. 

� Operaciones de conservación en taludes 

� Operaciones de conservación en cerramientos 

� Operaciones de conversación en jardinería, plantaciones y vegetación 

� Operaciones de conservación de firmes. 

� Operaciones de conservación en estructuras, obras de fábrica y muros 

� Operaciones de conservación en señalización horizontal. 

� Operaciones de conservación en señalización vertical 

� Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos. 

� Operaciones de conservación en sistemas de contención 

� Operaciones de mantenimiento de Sistemas de Gestión de Tráfico. 

� Operaciones de mantenimiento del funcionamiento de instalaciones 
eléctricas 

� Operaciones de mantenimiento del funcionamiento de instalaciones en 
túneles. 

El pleno cumplimiento de los estándares de calidad otorgará a la Sociedad el 
derecho a percibir la totalidad del importe indicado en la proposición económica 
del adjudicatario para cada grupo de operaciones. En caso de incumplimiento de 
los referidos estándares de calidad, tales importes quedarán sujetos a 
deducciones. Estas deducciones serán iguales al porcentaje que representen las 
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muestras analizadas en las que se detecte el incumplimiento de alguno de los 
estándares de calidad respecto del total de muestras analizadas. Tal análisis por 
muestreo se realizará en los términos establecidos en el apartado 4.2.2. del 
PPT. 

3.2.2.3 Operaciones de carácter ordinario (reguladas mediante requisitos técnico 
funcionales) 

El pago a la Sociedad en concepto de las operaciones de carácter ordinario 
(atendiendo a parámetros técnico-funcionales) se realizará en base al grado de 
cumplimiento de las periodicidades, requisitos funcionales y de grado de 
deterioro y/o Planes de Acción establecidos en el PPT y no en función de la 
magnitud, tipología o reiteración de las actuaciones ejecutadas. 

Se consideran incluidas en esta categoría las siguientes operaciones, con los 
objetivos funcionales, periodicidades y Planes de Acción definidos en el PPT. 

Operaciones para las que se exige el cumplimiento de un determinado servicio: 

� Servicio Técnico. 

� Operación de la red. 

� Seguridad en túneles. 

Operaciones para las que se exigen requisitos funcionales, de deterioro y/o 
periodicidades fijas: 

� Operaciones de limpieza. 

� Operaciones de conservación ordinaria de drenaje. 

� Operaciones de conservación ordinaria de taludes. 

� Operaciones de conservación ordinaria de cerramientos. 

� Operaciones de conservación ordinaria de jardinería. 

� Operaciones de conservación ordinaria de estructuras, obras de fábrica y 
muros. 

� Operaciones de conservación ordinaria de señalización horizontal. 

� Operaciones de conservación ordinaria de señalización vertical. 

� Operaciones de conservación ordinaria de balizamiento, isletas y bordillos. 

� Operaciones de conservación ordinaria de sistemas de contención. 

� Operaciones de conservación ordinaria de instalaciones eléctricas. 
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� Operaciones de conservación ordinaria de túneles. 

� Operaciones de conservación ordinaria de elementos del sistema de gestión 
de tráfico. 

� Operaciones de conservación ordinaria de elementos del sistema eléctrico y 
de alumbrado. 

� Operaciones de conservación ordinaria de elementos de seguridad en túnel. 

El pleno cumplimiento de las periodicidades, objetivos funcionales y de grado 
de deterioro o Planes de Acción establecidos otorgará a la Sociedad el derecho 
a percibir la totalidad del importe indicado en la proposición económica del 
adjudicatario para cada grupo de operaciones, descontándose en caso contrario 
las deducciones siguientes. 

En el caso de operaciones para las que se exige una periodicidad fija, las 
deducciones serán iguales al porcentaje que represente las operaciones que no 
se han realizado con la debida periodicidad sobre el total de las operaciones que 
exigen una periodicidad fija examinadas, de conformidad con lo previsto en el 
apartado 4.2.2. del PPT. 

En el caso de operaciones para las que se exigen requisitos funcionales y de 
grado de deterioro, las deducciones serán iguales al porcentaje que representen 
las muestras analizadas en las que se detecte el incumplimiento de los objetivos 
funcionales y de grado de deterioro respecto del total de muestras analizadas. 
Tal análisis por muestreo se realizará en los términos establecidos en el 
apartado 4.2.2. del PPT. 

En el caso de operaciones para las que se exige el cumplimiento de un Plan de 
Acción cualquier incumplimiento del mismo dará lugar a que no sea de abono 
la partida correspondiente en la mensualidad en que se produzca el 
incumplimiento de dicho Plan de Acción. 

3.2.3 Fórmulas de actualización 

Tanto la Cantidad Anual Básica como los importes indicados en el apartado 3.2.2 
anterior, serán objeto de actualización en base al Indice de Precios al Consumo (IPC).   
A estos efectos se entiende por IPC el índice general de evolución de precios que 
publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya. La 
indexación se realizará aplicando la siguiente fórmula. 

Rn = Rn-1 * (1 + P) 

Donde: 

Rn son las remuneraciones del año n. 

Rn-1 son las remuneraciones del año n-1 
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P es la tasa de crecimiento interanual de precios, referida a diciembre del año n-1. 

 

3.2.4 Adaptación en función de las obras y en el caso de variaciones reconocidas en el 
Presupuesto de Inversión 

Los importes de la remuneración indicados en los apartados anteriores han quedado 
fijados teniendo en cuenta la realización de las obras de la Fase I, en base al Presupuesto 
de Inversión indicado en la Estipulación 2.4.6. Tan pronto como el Ayuntamiento 
disponga la ejecución de las obras de la Fase II indicadas en la Estipulación 2.4.1. (b), 
se adaptará la cuantificación de la remuneración de la Sociedad en atención a su 
ejecución aplicando los principios indicados  en el Anexo 6  sobre Restablecimiento del 
Equilibrio Económico. 

Los cambios reconocidos en el Presupuesto de Inversión de las obras de la Fase I, 
resultantes de variaciones introducidas o aceptadas por el Ayuntamiento darán lugar al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante el oportuno incremento 
o disminución de la remuneración de la Sociedad, todo ello según las directrices 
establecidas en el Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio Económico. 

3.2.5 Compensación financiera por retraso por causas ajenas a la Sociedad. 

En los supuestos indicados en la Estipulación 2.4.5. (b), la Sociedad tendrá derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante el oportuno incremento 
o variación de su remuneración, todo ello según las directrices establecidas en el Anexo 
6 sobre Restablecimiento del Equilibrio Económico. 

3.2.6 Etapas de cobro en atención a la ejecución de las obras 

(A) Primera etapa hasta la Fecha de Finalización Real de las obras 
de la Fase I 

Hasta la Fecha de Finalización Real de todas las obras de la Fase I, la remuneración de 
la Sociedad se fijará haciendo abstracción del elemento de inversión correspondiente a 
las actuaciones no terminadas de las obras de la Fase I, y atendiendo al siguiente 
esquema: 

A cada una de las distintas obras de la Fase I queda asignado un porcentaje que 
corresponde a la proporción que representa su respectivo presupuesto de inversión 
respecto del Presupuesto de Inversión total de toda la Fase I. Dichos porcentajes 
respectivos han quedado indicados en el Anexo 4 descriptivo de las obras de la Fase I. 
A la Fecha de Finalización Real de cada una de las obras de la Fase I, la Sociedad 
empezará a cobrar un porcentaje del Componente Básico y del Componente Adicional 
equivalente al porcentaje asignado a la obra de que se trate, en el bien entendido que la 
remuneración de la Sociedad no podrá ser nunca inferior a los pagos indicados en el 
Anexo 7. 
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(B) Segunda etapa desde la Fecha de Finalización Real de las obras 
de la Fase I. 

A partir de la Fecha de Finalización Real de todas las obras de la Fase I, se devengará la 
remuneración general establecida en las Estipulaciones 3.1. y 3.2. 

3.2.7 Liquidación y términos de pago 

(A) Pagos provisionales y liquidación 

La remuneración de la Sociedad se hará efectiva mediante pagos mensuales (los “Pagos 
Mensuales”) a efectuar por el Ayuntamiento el último día laborable de cada mes. Los 
Pagos Mensuales se compondrán de una duodécima parte del Componente Básico y de 
una duodécima parte del Componente Adicional si bien esta segunda parte tendrá mero 
carácter provisional y queda sujeta a la liquidación semestral que se indica en la 
Estipulación 3.2.7 (b). Durante los primeros seis meses de devengo del Componente 
Adicional, los Pagos Mensuales se harán por la totalidad de aquél y sin deducción 
alguna. En los períodos semestrales sucesivos, los Pagos Mensuales se harán sobre la 
base del Componente Adicional que hubiese resultado de la liquidación semestral 
inmediatamente precedente. 

(B) Liquidaciones semestrales del Componente Adicional 

A los efectos de este contrato, su duración, se entiende dividida en períodos semestrales 
de liquidación (los “Periodos de Liquidación). Transcurrido cada Período de 
Liquidación, se producirá la cuantificación de las cantidades reales devengadas a favor 
de la Sociedad en concepto de Componente Adicional (es decir, teniendo en cuenta las 
posibles deducciones indicadas en la Estipulación 3.2.2.1)  y su liquidación mediante el 
pago o cobro de la cantidad que resulte a favor o en contra de la Sociedad respecto de 
las cantidades en concepto de Componente Adicional incluidas en los Pagos Mensuales 
correspondientes al Período de Liquidación liquidado. Tal liquidación deberá producirse 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la finalización del último Período de 
Liquidación. La liquidación se hará por el Ayuntamiento en base a la propuesta escrita y 
razonada que formule la Sociedad, contrastada y verificada por el Ayuntamiento 
directamente o mediante gabinete de auditoría de calidad externo (la “Inspección”) 
indicado en la cláusula 4.2 del PPT. Si la Sociedad discrepase de la liquidación 
efectuada, podrá solicitar, en los siete (7) días naturales siguientes, un nuevo examen de 
los puntos controvertidos tras el cual el Ayuntamiento confirmará o modificará la 
liquidación efectuada. 

El pago de la cantidad resultante deberá producirse dentro de los diez (10) días naturales 
siguientes a la primera liquidación por el Ayuntamiento 

La Inspección será confiada por periodos de tres (3) años renovables a una firma 
profesional independiente, a designar por decisión unánime de los miembros del Comité 
de Seguimiento indicado en la Estipulación 4.1.6., y sus honorarios serán de cuenta de 
la Sociedad. 
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(C) Intereses de demora a cargo del Ayuntamiento 

En caso de que las cantidades líquidas, vencidas y exigibles a favor de la Sociedad, ya 
sea en concepto de remuneración o por cualquier otro concepto, no se paguen en las 
fechas previstas en el presente contrato, se devengará a favor de ésta y en contra del 
Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha en que las 
cantidades debieron ser abonadas, un interés de demora en los términos previstos en el 
artículo 99.4 del TRLCAP. 

(D) Impuesto sobre el Valor Añadido 

A las cantidades indicadas en la presente estipulación tercera se les añadirá el importe 
que corresponda en concepto de IVA. 

3.2.8 Subvenciones 

El Ayuntamiento no aportará ninguna subvención a la Sociedad destinada a cubrir su 
eventual déficit. 

En el supuesto de que el Ayuntamiento o la propia Sociedad tuviesen derecho a algún 
tipo de subvención en los términos indicados en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, por razón del proyecto, actividad, objetivos o 
comportamientos contemplados en el presente contrato, las mismas serán percibidas por 
quien corresponda, sin que ello suponga alteración de los principios de riesgo y ventura 
y pagos por disponibilidad aquí previstos. 

4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

4.1 Principio de riesgo y ventura:  restablecimiento del equilibrio 

4.1.1 Ejecución a riesgo y ventura de la Sociedad. 

Queda pactado que la ejecución de las obras y la prestación del servicio se realizarán a 
riesgo y ventura de la Sociedad. La Sociedad reconoce que las previsiones del presente 
contrato sobre prestaciones y remuneración y otras determinarán la asunción por su 
parte del riesgo de construcción de las obras, incluyendo los riesgos de retraso, respeto 
de especificaciones, defectuosa ejecución, daños a terceros e incrementos de costes y 
del riesgo de disponibilidad de las Infraestructuras, debiendo estar la Sociedad a lo allí 
previsto. 

4.1.2 Repercusión financiera y restablecimiento del equilibrio como consecuencia de 
variaciones introducidas por la Administración o por riesgo imprevisible. 
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No obstante lo dispuesto en la Estipulación 4.1.1. anterior, la Sociedad tendrá derecho 
al restablecimiento del equilibrio económico del contrato en el supuesto de que las 
variaciones introducidas por el Ayuntamiento en uso de sus prerrogativas alteren 
negativamente ese equilibrio económico-financiero. El restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero operará asimismo en el caso de que circunstancia sobrevenidas e 
imprevisibles determinares, en cualquier sentido, la ruptura de la economía del contrato. 
En tal caso, ésta tendrá derecho a la oportuna compensación financiera, en los términos 
previstos en el presente contrato y, en lo no previsto, de acuerdo con el principio de 
resarcimiento pleno (principio que incluirá, sin limitación, los sobrecostes o perjuicios 
financieros de acuerdo con las operaciones contratadas con los Financiadores y el lucro 
cesante o la rentabilidad dejada de obtener por los accionistas de la Sociedad según la 
tasa interna de rentabilidad que resulte de la oferta del Socio Privado, todo ello 
siguiendo las líneas del Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio. Queda aclarado 
que, cuando proceda, este restablecimiento podrá operar a favor del Ayuntamiento y 
redundar en una disminución de las cantidades a pagar por éste. 

4.1.3 Fuerza mayor  

El mismo principio indicado en la Estipulación 4.1.2. anterior será aplicable en los 
supuestos de Fuerza Mayor, dado su carácter excepcional y extraordinario, sin que ello 
desvirtúe por lo tanto el principio de riesgo y ventura y asunción de riesgos indicado en 
la Estipulación 4.1.1. anterior. A tal efecto se entenderá que son supuesto de fuerza 
mayor únicamente los siguientes: 1- los incendios causados por la electricidad 
atmosférica; 2- fenómenos naturales de efectos catastróficos como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicos, movimiento del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes;  3- los destrozos ocasionados violentamente en 
tiempos de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público y los actos 
de terrorismo. 

4.1.4 Derechos de la Sociedad  

Corresponderá a la Sociedad, sin perjuicio de los derechos previstos expresamente en 
otras cláusulas del presente Contrato, los siguientes derechos: 

(A) Derecho a ocupar los terrenos.  

La Sociedad tendrá derecho a ocupar la Infraestructura, así como cualesquiera otros 
terrenos fueran necesarios para la prestación de los servicios objeto de este Contrato. 

(B) Derecho a la contraprestación. 

La Sociedad tendrá derecho a recibir, durante toda la vigencia del presente Contrato y 
hasta su extinción, la contraprestación establecida en estipulación tercera anterior, en 
los términos y condiciones establecidas en la misma. 

(C) Derecho al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del 
contrato 
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La Sociedad tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del 
contrato, en los términos previstos en la Estipulación 4.1.2. anterior y demás 
estipulaciones del presente contrato. 

4.1.5 Obligaciones de la Sociedad 

(A) Canon a favor del Ayuntamiento 

La Sociedad satisfará regularmente al Ayuntamiento durante la vigencia del presente 
contrato el correspondiente canon por el otorgamiento de los derechos previstos en el 
mismo, en los términos indicados en el acuerdo municipal adoptado por [                ] el [       
]de [             ] de 2004 cuyos términos son los indicados en el Anexo 8. Queda aclarado, 
en evitación de dudas, que en el caso de resolución anticipada del presente contrato por 
cualquier causa cesará la obligación de pagar el canon, liquidándose únicamente la parte 
proporcional del último período en curso. 

(B) Seguros 

La sociedad mixta deberá suscribir y pagar las primas correspondientes a las pólizas de 
seguros que se establecen detalladamente en el Anexo 9 del presente contrato. Mientras 
esté vigente el presente contrato la Sociedad deberá justificar documentalmente, en cada 
ejercicio, el pago de las correspondientes primas de seguros. Cualquier modificación en 
las pólizas, deberá ser aprobada previamente por el Ayuntamiento y los límites 
asegurados se deberán actualizar anualmente de acuerdo con el IPC estatal del año 
anterior. 

(C) Auditoría e información 

La Sociedad deberá proporcionar al Ayuntamiento, toda la información solicitada para 
el seguimiento de los servicios objeto de este contrato. Igualmente, la Sociedad deberá 
entregar al Ayuntamiento no más tarde del 30 de junio de cada año, Balance, Cuenta de 
Resultados y Memoria anual de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
inmediatamente anterior, debidamente auditados y aprobados por los órganos sociales 
competentes. Deberá, asimismo facilitar la información sobre inversión realizada y 
amortizada en los términos y a los efectos indicados en la Estipulación 8.2.5 (e). 

(D) Varios 

(a) Igualdad de acceso al Servicio 

La Sociedad deberá admitir la utilización de la Infraestructura por todo usuario, en las 
condiciones previstas en la reglamentación del servicio, de acuerdo con los principios 
de igualdad, universalidad y no discriminación. 
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(b)  Progreso de la ciencia 

La Sociedad deberá mantener la Infraestructura de conformidad con lo que, en cada 
momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, 
medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras, de seguridad de los 
usuarios u otra normativa que resulte de aplicación. Si los cambios o nuevas previsiones 
de tal normativa se producen a la iniciación o durante la ejecución de las obras 
indicadas en la Estipulación 2.4, las mismas darán lugar, en su caso, a las oportunas 
modificaciones de proyecto y a la revisión del Presupuesto de Inversión, en los términos 
indicados en la Estipulación 2.4.8. y en la Estipulación 3.1.2. Si los cambios o nuevas 
previsiones se produjesen en otros momentos, ambas partes se consultarán para 
determinar sus implicaciones concretas, las eventuales modificaciones a introducir en la 
reglamentación del servicio y el posible incremento de costes o nuevas inversiones que 
llevan aparejadas. El Ayuntamiento resolverá entonces lo procedente, impartiendo las 
oportunas indicaciones a la Sociedad. Se fijará entonces contradictoriamente la 
modificación en la remuneración de la Sociedad que sea necesaria para atender esta 
circunstancia imprevisible y mantener el equilibrio económico del contrato, de 
conformidad  con lo previsto en el anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio. 

(c)  Daños 

La Sociedad deberá indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la 
ejecución de las obras o de la explotación de la Infraestructura cuando le sean 
imputables. 

(d) Imagen corporativa 

La Sociedad deberá mantener una imagen e identidad corporativa acorde con su 
condición de Sociedad de Economía Mixta. La Sociedad sólo utilizará los signos, 
emblemas y demás iconos o menciones al Ayuntamiento en los términos y condiciones 
que se aprueben expresamente por el Ayuntamiento. 

(e) Publicidad, carteles 

La Sociedad deberá instalar carteles en la Infraestructura, en particular durante la 
ejecución de las obras, con los signos, emblemas, iconos y menciones que sean 
aprobados por el Ayuntamiento. 

(f) Medios propios y local 

La Sociedad deberá contar con el personal y los medios propios necesarios para realizar 
sus prestaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Estipulación 6 sobre 
subcontrataciones. Se adjunta al presente contrato como Anexo 10 a efectos indicativos, 
el organigrama directivo y relación de personal de la Sociedad. La Sociedad contará 
asimismo con unos locales, en propiedad o alquiler, acordes con su condición de 
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Sociedad y que transmitan los valores de austeridad, eficiencia y dignidad inherentes al 
servicio público. 

(g) Otros 

La Sociedad tendrá las restantes obligaciones establecidas en el presente contrato y en 
el ordenamiento jurídico. 

4.1.6 Derechos y Prerrogativas del Ayuntamiento 

(A) Interpretación del contrato 

El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades, podrá clarificar e interpretar, 
resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, las estipulaciones del  presente 
contrato, todo ello en relación con las normas que resultaren de aplicación del TRLCAP 
y sus disposiciones de desarrollo y en los términos previstos en la Estipulación 1.2. del 
presente contrato. 

(B) Inspección 

El Ayuntamiento de Madrid vigilará y controlará el cumplimiento de las obligaciones 
de la Sociedad, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 
locales, así como la documentación relacionados  con el objeto del contrato durante 
todo el periodo de la misma. Dichas actividades de inspección, vigilancia y control se 
realizarán en los términos y condiciones y con los medios señalados en el PPT. Todo lo 
anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades genéricas del Ayuntamiento de 
Madrid para garantizar la correcta prestación del servicio. 

(C) Cambios en la regulación del Servicio 

El Ayuntamiento podrá introducir cambios en la regulación del servicio en cualquier 
momento, con audiencia previa de la Sociedad. Si tales cambios implicasen mayores 
prestaciones a cargo de la Sociedad o cualquier otro cambio adverso en su situación 
patrimonial, se estará al mismo régimen indicado en la Estipulación 4.1.2. 

(D) Policía 

El Ayuntamiento de Madrid ejercerá las funciones de policía en el uso y explotación de 
la vía urbana en los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica, 
sin perjuicio de las tareas auxiliares en las que colabore la Sociedad en los términos 
establecidos en el presente Contrato, en el Pliego o en el PPT. 

(E) Varios 
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Adicionalmente a los derechos reconocidos en el presente Contrato, el Ayuntamiento 
ostentará cualesquiera otros que le sean reconocidos en el TRLCAP o en las otras leyes 
que resultaran de aplicación. 

5 PENALIDADES 

5.1 Responsabilidad de la Sociedad por incumplimientos. 

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, en el Pliego y en el 
PPT, llevará consigo la imposición a la Sociedad de las penalidades establecidas en la presente 
estipulación, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
hubieren ocasionado. 

2. El presente régimen de penalidades se aplicará por el Ayuntamiento de Madrid, 
independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de 
resolución del contrato. En tal supuesto, la Administración podrá iniciar el procedimiento de 
extinción del contrato por incumplimiento previsto en el presente Contrato. 

3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y 
penalidades en que pudiera incurrir la Sociedad o el socio privado, por actos ajenos al vínculo 
del servicio público y que se regirán, en su caso, por las normas sectoriales aplicables. 

5.2 Cuadro de faltas o infracciones 

(A) Faltas leves 

Se considerarán faltas leves los siguientes actos u omisiones imputables a la Sociedad o 
de los que deba responder: 

- Falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehículos y maquinaria 
destinados al Contrato. 

- No garantizar la adecuación de las instalaciones a las normas de imagen corporativa y 
de cualquier otro tipo establecidas o que, eventualmente se establezcan, por la 
Administración. 

- La falta de respeto con el público de los empleados del servicio. 

- No cumplir y hacer cumplir las normas de policía, sin que esta conducta sea reiterada. 

- No cumplir las disposiciones del presente Contrato con relación al local con el que debe 
contar la Sociedad. 
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Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de 
las obligaciones fijadas en el presente Contrato, en el PPT, y en la demás normativa 
aplicable no calificados como graves en los términos dispuestos posteriormente. 

(B) Faltas graves 

Se considerarán faltas graves los siguientes actos u omisiones imputables a la Sociedad 
o de los que deba responder: 

b.1 Generales. 

- Los incumplimientos de la normativa de obligado cumplimiento en materia laboral, de 
Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales o fiscal, del Plan de Seguridad y 
Salud, de las obligaciones económicas derivadas de las retenciones a practicar a los 
empleados por IRPF y Seguridad Social, o de la subrogación en los derechos y 
obligaciones laborales. 

- Ceder o subcontratar partes de las prestaciones reguladas en el presente Contrato 
infringiendo las previsiones del mismo a estos efectos. 

- Falsear cualquier información a suministrar al Ayuntamiento de Madrid u obstaculizar 
sus labores de inspección. 

- Incumplimiento de la normativa relativa al medio ambiente y seguridad y salud o 
incumplimiento de normativa de aplicación en obra pública, instalaciones eléctricas o 
mecánicas. 

- No cumplir con las indicaciones del Director del Contrato o con las órdenes registradas 
en el Libro de Órdenes o en las Actas de Inspección, siempre y cuando sean procedentes 
y conformes al presente Contrato. 

- La falta de contratación de las pólizas de seguro que la Sociedad está obligada a 
suscribir en cada una de las fases del presente contrato, así como el incumplimiento de 
las obligaciones relativas a las citadas pólizas, de acuerdo con lo dispuesto por el 
presente Contrato. 

- El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones de los responsables del 
Ayuntamiento de Madrid competentes en la explotación del servicio. 

- El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de 
construcción y de explotación, en los términos dispuestos por el presente Contrato. 

- La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la 
ejecución del presente contrato. 
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- Reiteración de tres o más incumplimientos leves en el periodo de seis meses. 

- No admitir la utilización de la Infraestructura por los usuarios en condiciones de 
igualdad, universalidad y no discriminación. 

b.2  En la ejecución de la obra. 

- Los incumplimientos y penalidades regulados en el artículo 95 del TRLCAP serán 
aplicables en la fase de construcción de la obra. De acuerdo con ello, en el caso de que 
la Sociedad incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo de finalización de las 
obras, el Ayuntamiento podrá imponerle penalidades diarias en proporción de 0,12 
euros por cada  601,01 euros del presupuesto del tramo de obra respecto del cual se 
produzca la demora. Estas penalidades serán sustitutivas de las previstas en esta 
cláusula con carácter general, pero a las mismas también les serán de aplicación los 
topes máximos previstos para estas penalidades. 

- El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Construcción y 
Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

- No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los pliegos, o realizar 
unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los Proyectos. 

- Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Ayuntamiento de 
Madrid. 

- No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la 
Administración contratante pueda conocer el estado financiero de la Sociedad en 
cualquier momento. Específicamente será infracción grave la no presentación o 
presentación con errores graves de las relaciones valoradas previstas en el presente 
Contrato. 

- Incumplimiento del plazo de presentación o de las previsiones del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

- Obstrucción de las tareas inspectoras del Ayuntamiento de Madrid. 

- Incumplimiento generalizado o grave de las obligaciones de señalización de las obras. 
Una falta de señalización será grave si da lugar a un riesgo de accidente con probables 
daños para personas físicas. 

- La falta de comunicación oportuna a la Administración en el supuesto de que la 
sociedad encontrase restos arqueológicos y similares, de acuerdo con lo establecido en 
el presente Contrato, sin perjuicio del resto de sanciones que corresponda según la 
legislación aplicable. 
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b.3  En la explotación del servicio. 

- La no actuación o la actuación muy deficiente en situaciones de emergencia o de grave 
riesgo para la prestación del servicio o para la integridad de la infraestructura.  

- Actuación con deficiencias en situaciones de emergencia o de grave riesgo si se 
producen, como consecuencia de la incidencia, daños graves a personas, a la propia 
infraestructura o se afecte de manera grave a la prestación del servicio. 

- La no realización de un trabajo programado en el plazo correspondiente. 

- La inasistencia a un incidente, emergencia o accidente (en los términos definidos en el 
PPT) que hubiera sido detectada por la Sociedad mediante cualquiera de sus sistemas de 
control o bien que hubiera conocido el servicio de comunicaciones de la sociedad a 
través de terceros o del propio Ayuntamiento de Madrid, independientemente de la 
aplicación de deducciones a que de lugar tales incumplimientos. 

- La inexistencia o grave insuficiencia de la documentación que, de acuerdo con el 
apartado 5 del PPT, está la Sociedad obligada a preparar y tener en su poder. 

- Cualquier acción u omisión de la Sociedad que impida al Ayuntamiento de Madrid el 
acceso, en cualquier momento, a la documentación que, de acuerdo con el apartado 5 
del PPT, está la Sociedad obligada a preparar y tener en su poder. 

- El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de las operaciones no 
programadas ordenadas por el Director. 

- La denegación del acceso al Ayuntamiento de Madrid a cualquier punto de la 
infraestructura o a las instalaciones de la Sociedad. 

- Imposibilidad de localizar, con carácter inmediato, al personal de la Sociedad adscrito 
con carácter permanente a la atención de incidencias, emergencias y accidentes. 

- La inasistencia, con todos los medios al alcance de la Sociedad, a la Policía municipal, 
nacional, equipos sanitarios, bomberos, etc, en el caso de incidencia, emergencia o 
accidente. 

- No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la 
Administración contratante pueda conocer el estado financiero de la sociedad en 
cualquier momento del periodo de explotación del servicio. 
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5.3 Cuantía de las Penalidades 

- Las infracciones graves serán sancionadas con una penalización de entre CINCUENTA 
MIL (50.000) y SETECIENTOS CINCUENTA MIL (750.000) EUROS. 

- Las infracciones leves serán sancionadas con una penalización de entre TRES MIL 
(3.000) y CINCUENTA MIL (50.000) EUROS. 

Topes máximos: Las penalidades aplicables a la Sociedad en los términos antes indicados y 
sumadas en su caso a las multas coercitivas indicadas en la Estipulación 5.6. siguiente, no 
podrán exceder, en cada año, del importe alzado de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 
€). Las penalidades que no lleguen a imponerse por exceder de dicho tope anual se aplicarán y 
sumarán en su caso a las del ejercicio siguiente, siempre con sujeción a dicho tope y así 
sucesivamente. Queda asimismo entendido que, a la extinción del contrato anticipadamente o 
no, no serán aplicables en modo alguno las penalidades no aplicadas en el último ejercicio por 
virtud del tope anual correspondiente. 

5.4 Graduación de las penalidades 

En la imposición de penalidades por el Ayuntamiento se deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose especialmente los 
siguientes criterios para la graduación: (i) el tipo de incumplimiento; (ii) la importancia 
económica del incumplimiento; (iii) la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; (iv) 
la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; (v) la reincidencia, por incurrir, 
en el término de un año, en más de un incumplimiento de la misma naturaleza; (vi) el beneficio 
obtenido por la Sociedad. 

5.5 Procedimiento para la imposición de penalidades 

(A) Caracteres generales 

1. La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 
contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las cláusulas 
siguientes. 

2. Todas las penalidades se impondrán por el Ayuntamiento, previa audiencia a la 
Sociedad en el plazo de diez (10) días. 

3. Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del 
expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia a la 
sociedad. 
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(B) Inicio del procedimiento de imposición de penalidades 

El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración, bien por propia iniciativa o 
como consecuencia de petición razonada de los servicios de inspección, bien por otros 
órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los 
hechos mencionados. 

(C) Instrucción del procedimiento en el caso de infracciones graves 

Los expedientes se tramitarán por la Administración mediante la aplicación del 
siguiente procedimiento: 

1. La incoación del expediente se acordará por la Administración. En la misma 
providencia se nombrará instructor y se notificará a la Sociedad la iniciación del 
expediente de imposición de penalidades. 

2. El instructor formulará pliego de cargos, que contendrá el hecho o hechos imputados, 
notificándose a la Sociedad y concediéndole plazo de 15 días para contestarlo. 

 

3. La propuesta de imposición de penalidades con las actuaciones se remitirá al órgano 
de contratación que dictará la resolución que estime oportuna sobre las penalidades. 

(D) Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario 

1. Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si la 
Sociedad reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier momento, resolver el 
procedimiento, con la imposición de la penalidad que proceda. 

2. En este supuesto, se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el 
importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de los elementos 
pertinentes a los efectos de graduar la misma. 

5.6 Multas coercitivas 

Con independencia del régimen de penalidades impuestas a la Sociedad, el Ayuntamiento podrá 
también imponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, 
siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El 
importe diario de la multa será de tres mil (3.000) euros. 
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6 SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y MODIFICACIÓN 

6.1 Subcontratación 

La Sociedad podrá subcontratar la realización de algunas de las prestaciones objeto del presente 
contrato, distintas de las que debe realizar [                                    ], S.A. en virtud de su contrato 
con aquélla, si bien, a estos efectos, la Sociedad deberá comunicar previamente a la 
Administración, las empresas con las que, en su caso contratará la prestación de los servicios, 
indicando el alcance de los trabajos que encargará a cada uno de los subcontratistas. A esta 
comunicación se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por organismo 
competente, acreditando que la empresa subcontratista no ha dejado de cumplir las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

6.2 Cesión del Contrato 

La cesión del contrato por el contratista a un tercero podrá autorizarse por el Ayuntamiento 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el art. 114 TRLCAP. 

En el caso de autorización de la cesión, [                                    ], S.A. deberá vender sus 
acciones en MADRID CALLE 30, S.A. al cesionario, comprometiéndose [                                    
], S.A. a modificar sus Estatutos Sociales a los efectos de eliminar cualquier referencia a  
MADRID CALLE 30, S.A. (incluyendo su denominación) y a no utilizar sus signos distintivos, 
marcas, logos, etc. Por su parte el cesionario deberá comprar las citadas acciones a través de una 
sociedad de nueva creación que venga a sustituir a [                                    ], S.A. en su posición 
en el presente contrato. Esta sociedad de nueva creación deberá disponer de los mismos medios 
técnicos y financieros exigidos en esta licitación a los cedentes y asumirá la posición de [                                    
], S.A. en el contrato suscrito entre ésta y la Sociedad. 

Adicionalmente a lo anterior, el cesionario, directamente o a través de la sociedad de nueva 
creación antes indicada, deberá subrogarse en la posición de [                                    ], S.A. en 
relación con el préstamo subordinado concedido a MADRID CALLE 30, S.A., si este préstamo 
hubiera sido concedido por el propio cedente. En el caso de que hubiera sido concedido por una 
entidad financiera designada por éste, el préstamo podrá mantenerse o ser cedido al propio 
cesionario o a otra entidad de crédito que éste designe. 

Asimismo, la Administración podrá autorizar al accionista o accionistas de [                              ], 
S.A. la venta de las acciones de su titularidad en dicha compañía, siempre y cuando se den los 
requisitos previstos en el art. 114 TRLCAP. 
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6.3 Modificación del Contrato 

(A) General 

El Ayuntamiento podrá modificar el contrato por razones de interés público que sean 
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 
expediente. 

(B) Régimen legal 

La modificación del contrato se sujetará a lo dispuesto por los artículos 101 y 163 del 
TRLCAP.  

(C) Restablecimiento del equilibrio 

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar a la Sociedad de manera que se mantenga el equilibrio económico del 
contrato en los términos de la Estipulación 4.1.2. 

7 BIENES Y LICENCIAS 

7.1 Titularidad sobre bienes y derechos 

(A) Derecho real administrativo 

Sin perjuicio de su naturaleza de bienes de dominio público titularidad del Ayuntamiento 
de Madrid, la Sociedad será titular, de manera inherente a las relaciones derivadas del 
presente contrato, de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas 
que construya en ejecución del presente contrato y, durante el periodo de duración del 
mismo tendrá, respecto de las mismas, los derechos y obligaciones del propietario, todo 
ello en los términos previstos en el TRLCAP.  

(B) Uso conforme al contrato 

Asimismo, la Sociedad tendrá derecho a utilizar los bienes de dominio público de la 
Administración concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y 
explotación de la M-30 en los términos que han sido descritos en el presente contrato. 
Dicho derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de las obras, las 
aguas que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa 
autorización de la Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio 
público correspondiente. 
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(C) Inventario 

A efectos de distinguir la titularidad de los bienes y derechos afectos a la obra y al 
servicio que explotará y conservará la Sociedad, ésta elaborará un inventario en los 
términos y condiciones previstos en el apartado 5 del PPT. 

7.2 Titularidad económica de las inversiones realizadas. 

El Ayuntamiento conservará en última instancia la titularidad de la Infraestructura, 
incluidas las mejoras, modificaciones y nuevos elementos de las mismas como 
consecuencia de las obras de mejora indicadas en la Estipulación 2.4., en su condición de 
bien demanial, en los términos indicados en la Estipulación 7.1 anterior. No obstante, en 
atención al principio de riesgo y ventura y de transmisión de riesgos de construcción y 
disponibilidad, en los términos indicados en las Estipulaciones 3.1., 4.1. y restantes del 
presente Contrato, queda entendido que la Sociedad ostenta a estos efectos sobre la 
Infraestructura y sus inversiones de reforma, conservación o reposición, plenas 
responsabilidades y facultades, en los términos del presente contrato. En reflejo de ello, y 
de lo establecido en la Estipulación 7.1., contabilizará en su activo, en los términos 
previstos en la normativa contable de aplicación, sus derechos sobre las nuevas 
inversiones que realice en virtud del presente contrato. 

7.3 Explotación de elementos o zonas accesorias 

(A) General 

Será el Ayuntamiento, en tanto que titular del dominio público, quien conservará las 
potestades y facultades de explotación o utilización de los elementos de la Infraestructura 
susceptibles de uso exclusivo o aprovechamiento especial o de cualquier otra forma de 
explotación o utilización, conforme a derecho, todo ello sin perjuicio de los derechos de 
la Sociedad y de las condiciones necesarias para la óptima prestación del servicio objeto 
del presente contrato. El Ayuntamiento podrá pues otorgar concesiones o autorizaciones a 
terceros y a la propia Sociedad, conforme a los oportunos procedimientos. 

(B) Concesiones o autorizaciones a la propia Sociedad. 

Si se otorgasen concesiones y/o autorizaciones a la propia Sociedad y esto supusiese 
ingresos a su favor, ésta estará obligada a llevar una contabilidad específica al efecto o 
incluso, si así lo solicitase el Ayuntamiento a constituir una filial para su tenencia y 
explotación. Los correspondientes títulos habilitantes preverán los eventuales efectos 
sobre los mismos de la resolución del presente contrato y los derechos y obligaciones de 
la Sociedad en el supuesto de que tal resolución acarree la extinción de aquellos títulos. 
Determinarán asimismo en lo posible la ordenada atribución de derechos o de pagos a la 
Sociedad y a los respectivos Financiadores del presente contrato y a los de las 
concesiones u autorizaciones, en evitación de confusiones o compensaciones innecesarias. 
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7.4 Autorizaciones, licencias y tributos 

(A) Autorizaciones y licencias 

La Sociedad estará obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y 
autorizaciones de cualquier Organismo público o privado sean necesarias para la 
iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de 
la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la 
actuación que a ésta última le corresponda. La Sociedad informará al órgano contratante 
de cuantas licencias y autorizaciones solicite. 

(B) Tributos 

Asimismo, la Sociedad estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos, el 
importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de las licencias y autorizaciones 
referidas anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la 
obra, todo ello sin perjuicio de las eventuales bonificaciones o exenciones que pudieran 
estar recogidas en las correspondientes ordenanzas. Si se entendiera que las liquidaciones 
practicadas no se ajustan a Derecho, la Sociedad deberá comunicar, en su caso, la 
interposición de los recursos pertinentes a la Administración. 

7.5 Hallazgos 

(A) General 

La Sociedad protegerá el dominio público que quede vinculado a la vía urbana, en 
especial preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.  

(B) Patrimonio Histórico 

Si la Sociedad, al realizar las obras previstas en este contrato, descubriera restos 
arqueológicos, obras de arte, monedas, antigüedades u otros objetos de similares 
características lo comunicará a la Administración y se estará a lo dispuesto en la Ley 
10/1998, de 9 de julio, que aprueba las Normas Reguladoras  de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. La Sociedad tiene la obligación de adoptar o 
imponer a terceros todas las precauciones que, para la extracción de tales objetos, le sean 
indicadas por la Administración. Asimismo, la Sociedad tendrá derecho a que se le 
abonen los excesos de gastos que tales trabajos le causen. La Sociedad será responsable 
subsidiario de las sustracciones o desperfectos que se puedan producir en relación con 
los referidos objetos. 

Si los sucesos y actuaciones antes indicados provocan retrasos o sobrecostes 
significativos, la Sociedad podrá solicitar al Ayuntamiento las adaptaciones o 
reequilibrios económicos que procedan. 
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8 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

8.1 Causas 

El presente contrato se extinguirá por el cumplimiento del mismo, por su resolución y por las 
demás causas previstas en el ordenamiento jurídico.  

Serán causas de resolución de este contrato las previstas expresamente en los apartados 
siguientes. La resolución tendrá los efectos establecidos en esta cláusula. 

(A) Resolución por incumplimientos de la Sociedad 

El Ayuntamiento podrá acordar la resolución del presente contrato en los siguientes 
supuestos de incumplimiento de la Sociedad: 

(a) Incumplimientos relacionados con las obras 

(i) Si la Sociedad no diese comienzo a la ejecución de las obras previstas en el 
presente contrato en los términos y plazos indicados en el presente contrato 
después de ser expresamente apercibida por el Ayuntamiento. 

(ii)  Si se paralizase la ejecución de las obras, por causas imputables a la 
Sociedad, durante un plazo superior a ciento ochenta (180) días, después de 
ser expresamente apercibida por el Ayuntamiento. 

(iii)  Si la Sociedad no concluyese íntegramente las obras dentro de los 
trescientos (300) días  meses siguientes a la Fecha de Finalización prevista, 
obteniendo la oportuna Acta de Constatación de Buena Ejecución, en los 
términos indicados en presente. 

(iv) Si se constatase una desviación sustancial en el coste real de las obras 
durante su ejecución, respecto del Presupuesto de Inversión previsto, por 
causas distintas de las indicadas en este contrato y que darían lugar a la 
revisión de aquél, salvo que la Sociedad acreditase ante el Ayuntamiento de 
Madrid la suficiencia de medios financieros, propios o ajenos, para tal 
circunstancia. Por desviación sustancial se entenderá toda diferencia 
acumulada superior al quince por ciento (15%) del Presupuesto de 
Inversión.  

(b) Incumplimientos relacionados con la calidad del Servicio. 

Si la Sociedad incumpliese grave y reiteradamente los parámetros y estándares 
relativos al servicio referidos en el este contrato, en el Pliego y el PPT   A estos 
efectos se entenderá por incumplimiento grave y reiterado el hecho de que la 
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Sociedad no cobrase en dos (2) Períodos de Liquidación consecutivos, o en tres (3) 
Períodos de Liquidación durante una secuencia completa consecutiva de seis (6) 
Períodos de Liquidación, al menos el 30% del Componente Adicional de la 
remuneración. 

(c) Incumplimientos relacionados con seguros 

(i) El incumplimiento de las obligaciones de suscripción de seguros y pago de sus 
primas, en los términos indicados en la Estipulación 4.1.5.(b). 

(ii)El incumplimiento grave y reiterado de las restantes obligaciones en materia de 
seguros previstas en aquel apartado o en el resto del presente contrato, previo 
apercibimiento del Ayuntamiento. 

(d) Incumplimientos consistentes en infracciones sancionadas 

Si la Sociedad es sancionada por el Ayuntamiento por la comisión de las 
infracciones indicadas en la Estipulación 5 anterior, de manera que las penalidades 
impuestas agoten el máximo anual allí indicado y esta situación se produzca 
durante dos (2) años consecutivos o durante tres (3) años durante un periodo de 
cinco (5) años consecutivos. 

(e) Incumplimiento de obligaciones de pago o asimiladas 

(i) Si la Sociedad incumpliese sus obligaciones de pago frente al Ayuntamiento en 
virtud del presente contrato y concretamente las resultantes de las liquidaciones 
(“Liquidaciones”) indicadas en la Estipulación 3.2.7, de las penalidades 
(“Penalidades”) indicadas en la Estipulación 5 y del pago del Canon, indicado 
en la estipulación 4.1.5 (A). A estos efectos: 

(a’) Se tendrán por impagadas a estos efectos las Liquidaciones siempre y 
cuando éstas no sean pagadas voluntariamente por la Sociedad y su 
importe no pueda ser compensado la garantía definitiva por 
insuficiencia de su importe. Agotado el importe de la garantía 
definitiva, y siempre y cuando ésta no hubiere sido repuesta, el 
Contrato quedará automáticamente resuelto. 

(b’) Toda vez que las Penalidades deben ser pagadas por la Sociedad, tras 
la conclusión del oportuno expediente sancionador y liquidador de las 
mismas,  se entenderá incumplida esta obligación de pago si las 
Penalidades de que se trate no son pagadas voluntariamente dentro de 
los seis (6) meses siguientes a que las mismas devengan firmes.  

(ii)  Si la Sociedad incumpliese sus obligaciones de pago líquidas, vencidas y 
exigibles frente a terceros y dicho impago provoque que se dicte contra la 
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Sociedad mandamiento o providencia de embargo o apremio o se despache 
ejecución, en procedimiento judicial o administrativo, o se ejecuten judicial o 
notarialmente las Garantías (tal y como este término se define en la cláusula 9.2 
del presente Contrato), siempre y cuando se trate de importes superiores a cien 
mil (100.000) euros y dichas medidas o pronunciamientos no sean levantados 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a su adopción. 

(iii)  Si los Financiadores, tal y como estos se definen en el presente Contrato, 
declaran anticipadamente vencida y exigible la financiación concedida a la 
Sociedad. Queda reiterado no obstante que tal evento entraña la facultad y 
nunca la obligación para el Ayuntamiento de Madrid de resolver este contrato. 
Queda aclarado asimismo que si concurriese esta causa de resolución junto con 
cualquiera de las causas no imputables a la Sociedad, la resolución se entenderá 
producida, en su caso, por estas causas no imputables  y no por la presente 
causa (iii). 

(f) Otros incumplimientos 

Si la Sociedad incumple grave y reiteradamente sus restantes obligaciones de 
acuerdo con este contrato, siempre y cuando sea apercibida por el Ayuntamiento al 
menos por dos veces en un periodo de doce (12) meses consecutivos. 

(B) Resolución por Incumplimientos de pago del Ayuntamiento 

Por su parte la Sociedad podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, 
por parte del Ayuntamiento de Madrid de sus obligaciones de pago.  

No obstante lo previsto en el párrafo anterior y en el supuesto de que el Ayuntamiento de 
Madrid no abonara en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y 
en el Pliego la retribución pactada, la Sociedad con carácter previo a la resolución de este 
contrato y como condición para el ejercicio de la misma, deberá intimar de pago al 
Ayuntamiento de Madrid. Transcurridos seis (6) meses desde el impagointimación por 
parte del Ayuntamiento sin haberse cobrado la remuneración pendiente, la Sociedad, 
podrá proceder a la resolución del presente acuerdo. 

(C) Otras 

(a) Fuerza Mayor 

El presente contrato podrá ser resuelto en los supuestos de Fuerza Mayor indicados en 
la Estipulación 4.1.3. de este Contrato cuando supongan la imposibilidad de continuar 
prestando el servicio. 

(b) Otras causas 
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El presente contrato se resolverá en los demás casos y con los efectos establecidos en el 
ordenamiento jurídico. 

8.2 Efectos 

(A) Resolución por incumplimientos de la Sociedad  

Si el Ayuntamiento pronunciase la resolución del contrato por las causas indicadas en la 
Estipulación 8.1, previo en su caso los trámites indicados en la Estipulación 9.4, se 
estará a lo siguiente: 

(a) Resolución durante la etapa de ejecución de las obras de la Fase I 

(i) Valor Patrimonial 

En dicho caso la Sociedad tendrá derecho a una compensación por el Valor 
Patrimonial de la Inversión equivalente al valor de: 

(a’) obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la 
Administración y valoradas en atención al Presupuesto de Inversión. 

(b’) adquisición de bienes necesarios para la explotación del servicio. 

(c’) de lo anterior se deducirían las respectivas amortizaciones, si las hubiere, 
contabilizadas de acuerdo con las normas contables vigentes a la fecha de 
aprobación de este Pliego. 

(ii) Liquidación de remuneraciones y penalidades 

 El Ayuntamiento de Madrid tendrá derecho a cobrar o pagará asimismo las 
cantidades que procedan en concepto de liquidación de las remuneraciones 
indicadas en el presente Contrato y en el Pliego y cobrará, en su caso, las 
eventuales penalidades que a la fecha de la resolución correspondan a infracciones 
ya cometidas y respecto de las cuales se haya abierto expediente en los términos 
indicados en este Contrato. La cantidad que resulte a pagar o a cobrar se fijará por 
acuerdo expreso del Ayuntamiento de Madrid, previa audiencia de la Sociedad. La 
misma se deducirá o añadirá a la cantidad correspondiente al Valor Patrimonial. 

(iii) Daños y perjuicios 

Si el Ayuntamiento de Madrid apreciase la concurrencia de daños y perjuicios por 
la resolución, abrirá un expediente especial a los fines de su determinación y 
cuantificación, de acuerdo con las reglas generales del procedimiento 
administrativo. El importe que resulte de la resolución firme deberá ser pagado por 
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la Sociedad, sin que el mismo pueda ser deducido de la liquidación que resulte de 
los epígrafes (i) y (ii) anteriores. Tal importe será exigible y cobrable de acuerdo 
con las normas de derecho privado, quedando establecido que no será cobrado con 
preferencia sino subordinadamente a los Financiadores titulares de Garantías, dado 
el carácter preferente que se reconoce a éstas.  

 (b) Resolución después de la etapa de obras de la Fase I  

Los efectos de la resolución serán los mismos, en cuanto a Valor Patrimonial, 
liquidaciones y penalidades y daños y perjuicios, que los indicados en el epígrafe (a) 
anterior. 

(B) Resolución por causa imputable al Ayuntamiento. 

Si se resolviese el contrato por incumplimiento de pago por el Ayuntamiento de Madrid, 
o por la simple y nuda voluntad del Ayuntamiento, por la disolución de la Sociedad y 
municipalización del servicio o la adopción de otro modo de gestión o cualquier otro 
supuesto de resolución por causa imputable a la Administración de los contemplados en 
los artículos 111 y 167 del TRLCAP, se estará a lo siguiente: 

(a) Resolución durante la etapa de ejecución de las obras de la Fase I. 

(i) Valor Patrimonial 

En dicho caso, la Sociedad tendrá derecho a una compensación por el Valor 
Patrimonial de la Inversión equivalente al valor de: 

(a’) obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la 
Administración y valoradas en atención al Presupuesto de Inversión. 

(b’) adquisición de bienes necesarios para la explotación del servicio. 

(c’) de lo anterior se deducirían las respectivas amortizaciones si las hubiere, 
contabilizadas de acuerdo con las normas contables vigentes a la fecha de 
aprobación de este Pliego. 

(d’) gastos financieros devengados por la Sociedad y pendientes de pago y gastos 
financieros provocados por la amortización anticipada de la financiación 
obtenida por la Sociedad. 

(ii) Liquidación de remuneraciones y penalidades 

 El Ayuntamiento de Madrid tendrá derecho a cobrar o pagará asimismo las 
cantidades que procedan en concepto de liquidación de las remuneraciones 
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indicadas en el presente Contrato y cobrará, en su caso, las eventuales penalidades 
que a la fecha de la resolución correspondan a infracciones ya cometidas y respecto 
de las cuales se haya abierto expediente. La cantidad que resulte a pagar o a cobrar 
en virtud del presente párrafo se fijará por acuerdo expreso del Ayuntamiento de 
Madrid, previa audiencia de la Sociedad. La misma se deducirá o añadirá a la 
cantidad correspondiente al Valor Patrimonial. 

(iii) Daños y perjuicios 

 La Sociedad tendrá derecho a una compensación en concepto de daños y perjuicios 
equivalente al resultado de aplicar una tasa de interés anual compuesta del diez por 
ciento (10%) sobre los capitales invertidos por los accionistas de la Sociedad hasta 
el momento de la resolución, durante el plazo en el que se hayan invertido 
efectivamente dichos capitales. Esto se entenderá sin perjuicio del derecho 
contemplado en el artículo 169.3 del TRLCAP. 

(b) Resolución después de la etapa de obras de la Fase I 

(i) Valor Patrimonial 

En dicho caso la Sociedad tendrá derecho a una compensación por el Valor 
Patrimonial de la Inversión equivalente al valor de: 

(a’) obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la 
Administración y valoradas en atención al Presupuesto de inversión. 

(b’) adquisición de bienes necesarios para la explotación del servicio. 

(c’) de lo anterior se deducirían las respectivas amortizaciones si las hubiere, 
contabilizadas de acuerdo con las normas contables vigentes a la fecha de 
aprobación de este Pliego. 

(d’) gastos financieros devengados por la Sociedad y pendientes de pago y gastos 
financieros provocados por la amortización anticipada de la financiación 
obtenida por la Sociedad. 

(ii) Liquidación de remuneraciones y penalidades 

 El Ayuntamiento de Madrid tendrá derecho a cobrar o pagará asimismo las 
cantidades que procedan en concepto de liquidación de las remuneraciones 
indicadas en el presente Contrato y cobrará, en su caso, las eventuales penalidades 
que a la fecha de la resolución correspondan a infracciones ya cometidas y respecto 
de las cuales se haya abierto expediente en los términos indicados en el presente 
Contrato. La cantidad que resulte a pagar o a cobrar en virtud del presente párrafo 
se fijará por acuerdo expreso del Ayuntamiento de Madrid, previa audiencia de la 
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Sociedad. La misma se deducirá o añadirá a la cantidad correspondiente al Valor 
Patrimonial.  

(iii) Daños y perjuicios 

 La Sociedad tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios fijada en 
base a los beneficios futuros que la Sociedad dejará de percibir, atendiendo a los 
resultados de explotación en el último quinquenio, cuando resulte posible. Dicha 
indemnización será igual al valor actual neto de los beneficios futuros, con un 
plazo máximo de quince años o el plazo que reste hasta la fecha de ejecución de las 
opciones de compra y venta de la participación de [                                    ], S.A. en 
la Sociedad pactadas con el Ayuntamiento de Madrid. Dicho valor actual neto se 
hallará aplicando una tasa de descuento del diez por ciento (10%) anual. Esto se 
entenderá sin perjuicio del derecho contemplado en el artículo 169.3 del TRLCAP.     

(C) Efectos de la resolución por otras causas 

En el caso de resolución por otras causas distintas se estará al mismo régimen 
indicado en el apartado relativo a resolución por causa imputable al Ayuntamiento 
de Madrid sin reconocimiento del concepto (iii) de daños y perjuicios (lucro 
cesante). 

(D) Cómputo y pago del Valor Patrimonial 

1. A los efectos indicados en los epígrafes anteriores, a la hora de valorar la partida 
de obras ejecutadas se estará al Presupuesto de Inversión de cada una de ellas, tal y 
como establece la Estipulación 2.4.6  

2. En el supuesto de que la inversión contabilizada en sus libros por la Sociedad sea 
superior a la que resulte de los cálculos antes indicados, por existir sobrecostes de 
obra no absorbibles por el Ayuntamiento, queda aclarado que las amortizaciones y 
provisiones a deducir, serán las correspondientes a la inversión ajustada y no a la 
inversión total contabilizada. 

(E) Información sobre valor patrimonial 

Durante la ejecución de las obras a realizar por la Sociedad, ésta deberá con 
periodicidad mensual informar al Ayuntamiento de Madrid del importe 
correspondiente a los conceptos descritos en los epígrafes (a’), (b’) y (c’) de la 
Estipulación 8.2. anterior, calculados de acuerdo con el presente Contrato. Dicha 
comunicación escrita deberá incluir un desglose razonable de las partidas y 
cálculos que soportan el importe comunicado. 

(F) Pago del valor patrimonial 
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El importe a satisfacer a la Sociedad por el Ayuntamiento en caso de resolución 
del contrato deberá quedar fijado dentro de los sesenta (60) días naturales 
siguientes a la fecha de resolución y deberá pagarse dentro de los treinta (30) días 
naturales siguientes a la fecha de su determinación. 

8.3 Entrega 

Producida la extinción del presente contrato, por cualquier causa, la Sociedad hará 
entrega al Ayuntamiento de Madrid, en buen estado de conservación y uso, de las 
Infraestructuras incluyendo los bienes e instalaciones necesarios para su explotación, de 
acuerdo con los oportunos inventarios. Todo ello quedará reflejado en la oportuna acta de 
recepción. No obstante lo anterior, no se producirá la citada entrega en el caso de que la 
propia sociedad, de íntegra titularidad municipal una vez se produzca la salida del socio 
privado, continúe la prestación del servicio público. 

8.4 Intervención 

Si del incumplimiento por parte de la Sociedad se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y el Ayuntamiento no decidiese la 
resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla 
desaparezca en los términos del art. 166 TRLCAP. 

9 FINANCIADORES 

9.1 Concepto 

La Sociedad podrá concertar financiación ajena para sufragar sus inversiones y gastos en el 
desempeño del contrato que tenga lugar como consecuencia de la presente licitación. Por 
financiación ajena se entenderá cualquier préstamo, crédito, empréstito o emisión de deuda y 
cualquier otra operación o instrumento financiero por el que la Sociedad allegue recursos 
ajenos. Los acreedores que provean tal financiación se denominarán “Financiadores”. La 
Sociedad deberá comunicar al Ayuntamiento de Madrid las operaciones de financiación ajenas 
que concierte y la identidad de sus Financiadores o de sus síndicos o representantes. 

9.2 Toma de razón de garantías 

1. Dentro de la autonomía de su voluntad la Sociedad podrá pignorar, ceder en garantía o 
realizar cualquier negocio jurídico con fines o funciones de garantía válido en derecho 
(“Garantías”), sus derechos de crédito frente al Ayuntamiento de Madrid en virtud del presente 
contrato en garantía de las obligaciones asumidas frente a sus Financiadores. 

2. A solicitud de la Sociedad o de los Financiadores, el Ayuntamiento de Madrid tomará razón y 
consentirá las Garantías expresamente y por escrito, ya sea a favor de algunos o todos los 
Financiadores y ya sean distintas Garantías a favor de diversos Financiadores, todo ello con las 
reglas de reparto o prioridad que le sean comunicadas en la solicitud de toma de razón y 
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consentimiento. Sin carácter limitativo de lo anterior, tales tomas de razón y consentimientos 
podrán incluir instrucciones de pago o domiciliación de pagos. 

3. En evitación de dudas, las Garantías no limitarán en modo alguno el derecho del 
Ayuntamiento de Madrid a oponer los derechos o las excepciones nacidas del contrato que tenga 
lugar como consecuencia de la presente licitación y en particular las reducciones o variaciones 
en la remuneración de la Sociedad previstas en el presente Contrato o las penalidades indicadas 
hasta los límites allí previstos. No obstante, una vez consentida una Garantía, el Ayuntamiento 
de Madrid no podrá oponer la compensación de ningún otro crédito que ostente frente a la 
Sociedad como consecuencia de relaciones jurídicas ajenas al presente Contrato, incluidas las 
que deriven de los estatutos sociales de la Sociedad o de la relación entre la Sociedad y el 
Ayuntamiento en tanto que accionista o prestamista de aquélla. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Madrid reconoce el carácter subordinado de sus créditos frente a la Sociedad, 
derivados de su condición de accionista o prestamista de ésta y la imposibilidad de su cobro 
mediante compensación en incumplimiento de tal relación de subordinación, todo ello salvo que 
se haya previsto expresamente lo contrario en los documentos que constituyan o reconozcan 
tales préstamos del Ayuntamiento de Madrid a la Sociedad. 

4. Los derechos de crédito objeto de Garantía podrán abarcar todos los pagos a realizar por el 
Ayuntamiento de Madrid a la Sociedad en virtud de las estipulaciones del presente Contrato y 
del régimen legal aplicable al mismo, incluyendo, sin carácter limitativo, los derivados de las 
cláusulas  relativas a la extinción. 

9.3 Cesiones o Titulizaciones 

Lo dicho en la estipulación 9.2 será igualmente aplicable mutatis mutandi respecto de los actos 
o negocios de cesión, emisión de valores que representen una participación y titulización de 
créditos, incluidas las titulizaciones conocidas como sintéticas, válidos en derecho, que realice 
la Sociedad. Los cesionarios o tenedores de tales valores o derechos se entenderán asimilados a 
los Financiadores titulares de Garantías a los efectos de este contrato. 

9.4 Preaviso de resolución y facultades de los Financiadores. 

(A) Preaviso de resolución 

El Ayuntamiento comunicará a los Financiadores aquellos incumplimientos de la Sociedad 
susceptibles de provocar la resolución del presente contrato en virtud de lo dispuesto en  la 
Estipulación 8.1 (“Incumplimientos Graves”) siempre y cuando el Ayuntamiento tenga 
intención de ejercer la facultad resolutoria allí prevista o considere su futuro ejercicio en el caso 
de persistencia o reiteración de tales Incumplimientos Graves. La omisión o el contenido de 
dicha comunicación no surtirá ningún efecto interpretativo, limitativo o exoneratorio de los 
derechos, potestades o reclamaciones del Ayuntamiento frente a la Sociedad como consecuencia 
de tales Incumplimientos Graves, quedando sólo a salvo las consecuencias previstas en el 
apartado siguiente, en interés de los Financiadores. 

(B) Diferimiento de la resolución y facultades de los Financiadores 
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El Ayuntamiento de Madrid no podrá ejercer la facultad resolutoria, sino hasta transcurridos 
noventa (90) días naturales desde la recepción por los Financiadores de la comunicación 
indicada en el apartado anterior, salvo en el supuesto previsto en el apartado 8.1. e) iii. Dentro 
de los sesenta (60) días naturales a la recepción por los Financiadores de dicha comunicación, 
éstos podrán solicitar por escrito del Ayuntamiento de Madrid la adopción de alguna o varias de 
las medidas seguidamente descritas: 

(a) Sustitución del subcontratista o proveedor cuyas defectuosas o tardías prestaciones 
hayan provocado o coadyuvado significativamente a provocar los Incumplimientos 
Graves. 

(b) En el supuesto de que los Incumplimientos Graves se deban a su vez a 
incumplimientos de las obligaciones de [                                    ], S.A., en virtud del 
contrato suscrito entre la Sociedad y aquélla, los Financiadores podrán asimismo 
proponer las siguientes medidas: 

(i) Suspensión temporal del contrato entre la Sociedad y [                            ], 
S.A. 

(ii)  Suspensión temporal de algunas de las prestaciones a cargo de [              ], 
S.A. y previstas en dicho contrato. 

(iii)  Sustitución de alguno o algunos de los subcontratistas o proveedores de    
[                          ], S.A., en términos análogos a los indicados en el 
epígrafe (a) anterior. 

(iv) Sustitución de [                                    ], S.A. 

(c) Ofrecimiento firme e incondicional de pago de las obligaciones de pago de la 
Sociedad cuyo incumplimiento haya constituido el Incumplimiento Grave. 

(d) La subrogación de los Financiadores en las obligaciones objeto de Incumplimiento 
Grave. 

(e) La intervención del servicio por el Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el 
Pliego y en el presente Contrato. 

(f) Cualquier otra medida razonable y proporcionada tendente a mitigar sustancialmente 
o evitar eficazmente las consecuencias negativas de los Incumplimientos Graves, sin 
mayores costes o cargas para el Ayuntamiento de Madrid. 

En el supuesto de que los Financiadores soliciten alguna de las medidas indicadas en los 
epígrafes (a) o (b) anteriores, deberán proponer asimismo la identidad de los 
subcontratistas o proveedores alternativos, ya sea a efectos parciales o totales y de modo 
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transitorio o definitivo, acreditando la disponibilidad y compromiso de estos en este 
sentido y las condiciones económicas de mercado ofrecidas por ellos a la Sociedad. 

(C) Acuerdo del Ayuntamiento 

Recibida en su caso por el Ayuntamiento de Madrid en tiempo y forma alguna de las 
solicitudes de los Financiadores indicadas en el apartado (B) anterior quedará en suspenso 
la facultad resolutoria del Ayuntamiento como consecuencia del Incumplimiento Grave 
hasta transcurridos treinta (30) días naturales siguientes a contar desde dicha recepción o 
hasta el transcurso del plazo previsto en el primer inciso del apartado (B) anterior, si éste 
supusiese un plazo mayor. 

El Ayuntamiento de Madrid deberá entonces pronunciarse expresamente y por escrito 
sobre la procedencia de la adopción de alguna o todas las medidas solicitadas por los 
Financiadores, como alternativa y en evitación del ejercicio de la facultad resolutoria del 
presente contrato. El Ayuntamiento de Madrid resolverá discrecionalmente en atención a 
los diversos intereses en juego y en salvaguarda del interés general y de la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio. Si el Ayuntamiento no resolviese la solicitud 
expresamente en el plazo indicado en el párrafo anterior, se entenderá que la solicitud 
queda desestimada en su totalidad. Si el Ayuntamiento acogiese algunas o todas las 
medidas solicitadas, acordará cuanto proceda, ejerciendo si fuese necesario o conveniente 
las potestades y prerrogativas reconocidas en el presente Contrato y en el ordenamiento 
jurídico, incluso sin la anuencia de la Sociedad, de [                            ], S.A. o de los 
subcontratistas o proveedores de que se trate, imponiendo las medidas incluso coercitivas 
que sean necesarias o convenientes para el buen fin de lo resuelto. Más generalmente, el 
Ayuntamiento de Madrid podrá adaptar, modificar o completar las medidas solicitadas 
con toda la extensión y alcance que permitan sus facultades contractuales y potestades y 
prerrogativas públicas. 

9.5 Pronunciamiento sobre deterioro 

Los Financiadores titulares de Garantías podrán, cuando las mismas sufran deterioro grave por 
causa imputable a la Sociedad o a [                                    ], S.A., solicitar del Ayuntamiento de 
Madrid pronunciamiento sobre la existencia efectiva de dicho deterioro. Si éste se confirmara, 
podrán, asimismo, solicitar del Ayuntamiento Madrid que previa audiencia de la Sociedad y de  
[                                    ], S.A., ordene a ésta y/o a éste hacer lo que proceda para evitar o 
remediar el daño, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones admitidas en derecho. 

9.6 Representante de los Financiadores. 

A efectos de recibir las comunicaciones previstas en el Pliego y en el presente Contrato y de 
ejercer las facultades de comunicación y solicitud previstas en los mismos, los Financiadores 
deberán, directamente o a través de la Sociedad, designar un único representante, persona física 
o jurídica, con quien se entenderán todas las actuaciones. El Ayuntamiento de Madrid podrá 
ignorar las comunicaciones recibidas de Financiadores que no se canalicen a través de aquel 
representante. 
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La previsión establecida en el párrafo anterior no será de aplicación a las instituciones u 
organismos financieras de carácter público que se podrán comunicar directamente con la 
Administración a través de su propio representante que tendrá la misma consideración y los 
mismos derechos y facultades reconocidos en el Contrato al Representante de los Financiadores. 

9.7 Situación en caso de resolución del contrato 

(A) Audiencia previa a la fijación del Valor Patrimonial 

Pronunciada por cualquier causa la resolución del presente contrato, el Ayuntamiento de 
Madrid dará audiencia a los Financiadores, a través del representante designado, acerca 
de la liquidación del contrato y de la cuantificación de los derechos de cobro resultantes a 
favor de la Sociedad, en particular por el concepto de Valor Patrimonial, antes de que el 
Ayuntamiento de Madrid resuelva definitivamente sobre los mismos. 

(B) Pago directo a los Financiadores con Garantías 

El Ayuntamiento de Madrid pagará directamente a los Financiadores titulares de 
Garantías las cantidades que correspondan, con cargo y hasta el importe de aquellos 
derechos de cobro devengados a favor de la Sociedad como consecuencia de la 
liquidación del contrato, siempre y cuando se haya comunicado la constitución de 
Garantías en los términos indicados en el Pliego y en el presente Contrato.  

Dicho pago se efectuará en las cuentas que se señalen, en su caso, en el documento de 
notificación al Ayuntamiento de Madrid de la constitución de las correspondientes 
Garantías. 

(C) Financiadores insatisfechos en sus créditos 

En el supuesto de que los derechos de cobro a favor de la Sociedad resultantes de la 
liquidación del contrato no fuesen suficientes para que la citada Sociedad atienda la 
totalidad de sus obligaciones de pago frente a todos sus Financiadores (incluidas, en su 
caso, las resultantes de los costes de ruptura asociados a la amortización anticipada de 
aquellas obligaciones de pago en concepto de principal), el Ayuntamiento de Madrid dará 
audiencia a aquellos de los Financiadores que no hubiesen cobrado íntegramente sus 
créditos. Dicho trámite de audiencia no supone en modo alguno asunción de deuda o 
responsabilidad por el Ayuntamiento y tendrá por objeto conocer y valorar la situación de 
estos Financiadores, las eventuales fuentes de cobro alternativo con cargo a otros bienes y 
derechos o nuevos flujos de la Sociedad y demás circunstancias relevantes, teniendo en 
cuenta la continuidad y calidad del servicio, así como los principios de buena 
administración y de estabilidad presupuestaria. 
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10 DURACIÓN 

El presente contrato estará en vigor durante treinta y cinco (35) años a contar desde su firma. 
Llegado a tal término, el Ayuntamiento proveerá acerca de la eventual continuación o 
modificación del presente contrato. 

11 MISCELANEA 

11.1 Comunicaciones entre las partes 

Las comunicaciones entre las partes podrán efectuarse por cualquier medio que permita tener 
constancia de su envío o recepción, considerándose cumplido el deber de notificación mediante 
el envío, con la antelación necesaria en cada caso, de carta certificada con acuse de recibo o 
telegrama con acuse de recibo dirigido a los respectivos domicilios que se indican a 
continuación, o, en caso de urgencia, de un telefax dirigido a los indicativos asimismo 
reseñados, si bien en este último caso, deberán confirmarse por otro medio escrito dentro de los 
cinco (5) Días siguientes. 

Cualquier cambio o modificación en el domicilio o indicativo reseñado en el apartado siguiente 
deberá ser comunicado a la contraparte por cualquiera de los medios anteriormente indicados, 
no surtiendo efecto hasta tanto la contraparte no acuse recibo de dicho cambio o modificación. 

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, se señala como domicilio e indicativo de 
telefax de la Sociedad, los siguientes: 

 

 

Att. D. [                                ] 

 

(Domicilio) 

 

Tel:  [                     ] 

 

Fax: [                     ] 
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11.2 Jurisdicción 

(A) Orden Jurisdiccional competente. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 7.3 del TRLCAP, el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes en el presente contrato administrativo. 

(B) Recursos 

Los acuerdos del órgano de contratación serán recurribles en vía administrativa en los 
términos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede las partes firman el presente contrato en dos 
(2) ejemplares en la fecha y lugar antes reseñados. 

 

Por el Ayuntamiento     Por la Sociedad 

p.p.        p.p. 
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ANEXO 1 

“Relación de los contratos de obra licitados y adjudicados por MADRID CALLE 30, S.A.”  

 

Coincidente con el Anexo I de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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ANEXO 2 

“Descripción del ámbito espacial de prestación del Servicio Público” 

 

Coincidente con el Anexo II de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 3 

“Descripción de las Obras de la Fase I” 

 

Coincidente con el Anexo IV de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 4 

“Presupuesto de Inversión de las Obras de la Fase I” 

 

Coincidente con el Anexo XIV de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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ANEXO 5 

“Descripción de las Obras de la Fase II” 

 

Coincidente con el Anexo XVI de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 6 

“Anexo sobre el reequilibrio económico financiero del Contrato” 

 

Coincidente con el Anexo XIII de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 7 

“Relación de los pagos” 

 

Coincidente con el Anexo XV de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 8 

“Anexo descriptivo del canon a abonar por la Sociedad al Ayuntamiento” 

 

Coincidente con el Anexo XVII de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.



ANEXO V 
- 59 - 

 

ANEXO 9 

“Anexo descriptivo de los seguros a contratar por la Sociedad” 

 

Coincidente con el Anexo XIX de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 10 

“Organigrama de la Sociedad” 

 

Coincidente con el Anexo XVIII de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 


