
ANEXO XIV

Presupuesto de Inversión de las obras adjudicadas

1
Remodelación del enlace entre la M-30 
(Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y 
Avda. Burgos

CORSAN-CORVIAM S.A. 63.826.582,11 € 555.000,00 € 64.381.582,11 € 2,08%

2
Remodelación de la c/. Costa Rica y Pza. 
José Mª Soler y sus entronques con M-30 

U.T.E. SANDO CONST. S.A.-
PLODER S.A.

31.107.226,01 € 270.000,00 € 33.881.753,01 € 1,10%

3
Remodelación enlace M-30 con Avda. de 
América / A2

ALDESA CONST. S.A. 29.636.185,87 € 258.000,00 € 29.894.185,87 € 0,97%

4
Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la 
M-30

U.T.E. ORTIZ CONST. Y 
PROYECTOS S.A. – OGENSA

20.948.259,60 € 182.000,00 € 23.363.491,60 € 0,76%

5 Enlace de la M-30 con la N-III SACYR S.A.U. 215.069.356,63 € 1.870.000,00 € 3.168.296,40 € 220.107.653,03 € 7,11%

7.1
Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª 
Cabeza. Calzada Izquierda.

U.T.E NECSO ENTRECANALES  
CUBIERTAS, S.A. –FERROVIAL 
AGROMAN, S.A.

390.139.981,67 € 3.393.000,00 € 4.477.820,40 € 398.010.802,07 € 12,86%

7.2
Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª 
Cabeza. Calzada Derecha

U.T.E FCC CONSTRUCCIÓN, S.A- 
DRAGADOS, S.A.

493.554.280,26 € 4.292.000,00 € 4.477.820,40 € 502.324.100,66 € 16,24%

12

Remodelación de la Vía de Servicio de la 
M-30 en la zona Noroeste y ampliación a 3 
carriles en el enlace con la parte Oeste de 
la M-30

O.H.L. S.A. 37.294.815,62 € 324.000,00 € 37.618.815,62 € 1,22%

14
Construcción de un nuevo acceso de la 
Av. de la Ilustración con la Ctra. de 
Colmenar M-607

O.H.L. S.A. 28.715.098,20 € 250.000,00 € 31.574.129,60 € 1,02%

15.1
Construcción de Rampas de los Túneles 
de conexión del By-pass Norte con la Ctra. 
N-I

DRAGADOS, S.A. 12.268.987,70 € 0,00 € 0,00 € 12.268.987,70 € 0,40%

8
Conexión de la C/ Embajadores con la M-
40

DRAGADOS, S.A. 165.395.060,12 € 1.438.217,91 € 2.846.744,40 € 169.680.022,43 € 5,48%

9
Soterramiento Avda de Portugal entre Pº 
de Extremadura y M-30

203.437.623,28 € 1.769.022,81 € 3.614.484,60 € 208.821.130,69 € 6,75%

10.1
Soterramiento del Nudo Pte. del Rey - 
Avda de Portugal y M-30 entre Pº Marqués 
de Monistrol y Pte. de Segovia

464.236.732,71 € 4.036.841,15 € 5.730.260,80 € 474.003.834,66 € 15,32%

10.2
Soterramiento M-30  entre Pte. de Segovia 
y Pte. de S. Isidro

304.521.768,11 € 2.648.015,37 € 4.488.724,40 € 311.658.507,88 € 10,07%

11.1
Remodelación de la M-30 entre el puente 
de San Isidro y puente de Praga. 

278.786.781,91 € 2.424.232,89 € 4.488.724,40 € 285.699.739,20 € 9,23%

11.2
Remodelación de la M-30 entre el puente 
de Praga y el Nudo Sur.

283.559.414,95 € 2.465.734,04 € 4.488.724,40 € 290.513.873,39 € 9,39%

TOTALES 3.022.498.154,75 € 26.176.064,17 € 45.128.390,60 € 3.093.802.609,52 € 100%

2.504.527,00 €

2.233.232,00 €

2.609.031,40 €

TOTALES %

PROYECTOS FASE I - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El “Presupuesto de Inversión” se obtiene a partir del presupuesto base de licitación de la obra, incrementado en un 5 y 10 por 100 en concepto, respectivamente, de
revisión de precios y del exceso de medición a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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