
ANEXO XVI

Descripción de las obras correspondientes a la Fase II

Adicionalmente a estas tablas, se adjunta una descripción más amplia en soporte informático.

6 ESTE
Remodelacion del Arco Este 
entre el Nudo de Manoteras y el 
Nudo Sur

30.000.000,00 € 17 _____ _____ 30.000.000,00 €

SUR
Prolongación Túnel Sta. Mª de la 
Cabeza

9.134.135,03 € 14

ZONA

PROYECTOS FASE II

TOTALES
PRESUPUESTO DE 

LICITACIÓN  ESTIMADO C. 
CALIDAD  (*)

PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN  ESTIMADO 

INSP. Y VIG.  (*)
Nº PROY.

PLAZO  
ESTIMADO 

(Meses)
TITULO

PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN  ESTIMADO 

OBRA  

(1) (1) (1)

OESTE Virgen del Puerto 52.713.715,53 € 21

13.1 NORTE
Construcción de By-pass de la 
Av. de la Ilustración. Túnel Este.

429.208.539,35 € 30 4.290.000,00 € 4.500.000,00 € 437.998.539,35 €

13.2 NORTE
Construcción de By-pass de la 
Av. de la  Ilustración. Túnel 
Oeste

293.141.877,63 € 30 2.931.000,00 € 4.000.000,00 € 300.072.877,63 €

15 NORTE
Conexión del By-pass Norte con 
la Ctra. NI  (Resto)

463.104.985,76 € 24 4.631.000,00 € 4.400.000,00 € 472.135.985,76 €

TOTALES 1.277.303.253,30 € 11.852.000,00 € 12.900.000,00 € 1.240.207.402,74 €

(*)  Importe estimado -  Pliegos pendientes de realizar.

(1)  Datos provisionales - Proyecto en proceso de redacción.

El “Presupuesto de Inversión” se obtiene a partir del presupuesto base de licitación de la obra, incrementado en un 5 y 10 por 100
respectivamente, de revisión de precios y del exceso de medición a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(1) (1) (1)
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34.500.000,00 €

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN TOTAL

502.379.820,25 €

344.044.159,27 €

541.601.733,62 €

1.422.525.713,14 €

100 en concepto,
Contratos de las


