ANEXO XVI

Descripcion de las obras correspondientes a la Fase |l

Adicionalmente a estas tablas, se adjunta una descripcidbn mas amplia en soporte inform

PROYECTOS FASE Il

PRESUPUESTO DE PLAZO PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE
N° PROY.| ZONA TITULO LICITACION ESTIMADO | ESTIMADO |LICITACION ESTIMADO C.| LICITACION ESTIMADO TOTALES
OBRA (Meses) CALIDAD (*) INSP. Y VIG. ()
Remodelacion del Arco Este @ @ @
6 ESTE [entre el Nudo de Manoteras y el 30.000.000,00 € 17 30.000.000,00 €
Nudo Sur
SUR Prolongacion Tunel Sta. M2 de la 0.134.135,03 € 14
Cabeza
OESTE |Virgen del Puerto 52.713.715,53 € 21
131 | NoRTe |Construccion de By-pass de la 429.208.539,35 € 30 4.290.000,00 € 4.500.000,00 € 437.998.539,35 €
Av. de la llustracion. Tanel Este.
Construccion de By-pass de la
132 | NORTE |Av. dela llustracién. Tanel 293.141.877,63 € 30 2.931.000,00 € 4,000.000,00 € 300.072.877,63 €
Oeste
15 NORTE |Conexion del By-pass Norte con 463.104.985,76 € 24 4.631.000,00 € 4.400.000,00 € 472.135.985,76 €
la Ctra. NI (Resto)
|ToTALES | 1.277.303.253,30 € 11.852.000,00 €. 12.900.000,00 € 1.240.207.402,74 €

(*) Importe estimado - Pliegos pendientes de realizar.

(1) Datos provisionales - Proyecto en proceso de redaccion.

El “Presupuesto de Inversion” se obtiene a partir del presupuesto base de licitacion de la obra, incrementado en un 5 y 10 por :
respectivamente, de revision de precios y del exceso de medicion a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de
Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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atico.

PRESUPUESTO DE
INVERSION TOTAL

34.500.000,00 €|

502.379.820,25 €

344.044.159,27 €

541.601.733,62 €

1.422.525.713,14 €

100 en concepto,
Contratos de las



