ANEXO XIV

Presupuesto de Inversion de las obras adjudicadas

PROYECTOS FASE | - PRESUPUESTO DE INVERSION

N PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
TITULO ADJUDICATARIO INVERSION INVERSION INVERSION TOTALES %
PROY. OBRA CONTROL CALIDAD INSP. Y VIG.
Remodelacion del enlace entre la M-30
1 (Nudo La Paloma) y las calles Pio XIl'y CORSAN-CORVIAM S.A. 63.826.582,11 € 555.000,00 € 64.381.582,11 € 2,08%
Avda. Burgos
2.504.527,00 €
Remodelacion de la c/. Costa Ricay Pza. |U.T.E. SANDO CONST. S.A.- o
2| Joad VB Soler y Sus entrongues con M.90 |PLODER S.A. 31.107.226,01 € 270.000,00 € 33.881.75301 €| 1,10%
3 |Remodelacion enlace M-30 con Avda. de || hega consT. S.A. 29.636.185,87 € 258.000,00 € 29.894.185,87€| 0,97%
América / A2
2.233.232,00 €
Enlace entre el Eje N-100 -O'Donnelly la [U.T.E. ORTIZ CONST. Y 0
4 a0 PROVECTOS S.A. - OGENSA 20.948.259,60 € 182.000,00 € 23.363.491,60 € 0,76%
5 |Enlace de la M-30 con la N-liI SACYR S.AU. 215.069.356,63 € 1.870.000,00 € 3.168.296,40 € 220.107.653,03€| 7,11%
U.T.E NECSO ENTRECANALES
; e a
71 gi‘;aeizsg;;‘d'f:z'\'ﬂzd'\'a”' Sta.M* | CUBIERTAS, S.A. -FERROVIAL 390.139.981,67 € 3.393.000,00 € 4.477.820,40 € 398.010.802,07 €| 12,86%
: q : AGROMAN, S.A.
Bypass Sur. Tunel Sur N-1ll — Sta. M2 U.T.E FCC CONSTRUCCION, S.A- o
72| nizata Derecha DRAGADOS, SA. 493.554.280,26 € 4.292.000,00 € 4.477.820,40 € 502.324.100,66 €| 16,24%
Remodelacion de la Via de Servicio de la
12 |M-80enlazonaNoroeste y ampliaciona sy \\, o 5 37.294.815,62 € 324.000,00 € 37.618.815,62 €| 1,22%
carriles en el enlace con la parte Oeste de
la M-30
2.609.031,40 €
Construccion de un nuevo acceso de la
14 Av. de la llustracién con la Ctra. de O.H.L. S.A. 28.715.098,20 € 250.000,00 € 31.574.129,60 € 1,02%
Colmenar M-607
Construccién de Rampas de los Tuneles
15.1 |de conexién del By-pass Norte con la Ctra.[DRAGADOS, S.A. 12.268.987,70 € 0,00 € 0,00 € 12.268.987,70 € 0,40%
N-I
8 fg"ex"’” de la C/ Embajadores con la M- |0, sApos, s AL 165.395.060,12 € 1.438.217,91 € 2.846.744,40 € 169.680.022,43 €|  5,48%
; o
g |Soteramiento Avda de Portugal entre P 203.437.623,28 € 1.769.022,81 € 3.614.484,60 € 208.821.130,69 €|  6,75%
de Extremadura y M-30
Soterramiento del Nudo Pte. del Rey -
10.1 |Avda de Portugal y M-30 entre P° Marqués 464.236.732,71 € 4.036.841,15 € 5.730.260,80 € 474.003.834,66 € 15,32%
de Monistrol y Pte. de Segovia
102 |Soterramiento M-30 entre Pte. de Segovia 304.521.768,11 € 2.648.015,37 € 4.488.724,40 € 311.658.507,88 €| 10,07%
y Pte. de S. Isidro
111 |Remodelacion de la M-30 entre el puente 278.786.781,91 € 2.424.232,89 € 4.488.724,40 € 285.699.739,20 €|  9,23%
de San Isidro y puente de Praga.
11 |Remodelacion de la M-30 entre el puente 283.559.414,95 € 2.465.734,04 € 4.488.724,40 € 290.513.873,39 €|  9,39%
de Praga y el Nudo Sur.
TOTALES 3.022.498.154,75 € 26.176.064,17 € 45.128.390,60 € 3.093.802.609,52 €| 100%

El “Presupuesto de Inversion” se obtiene a partir del presupuesto base de licitacién de la obra, incrementado en un 5 y 10 por 100 en concepto, respectivamente, de
revision de precios y del exceso de medicién a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.



