

ANEXO XIV

Presupuesto de Inversión de las obras adjudicadas

PROYECTOS FASE I - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN							
Nº PROY.	TÍTULO	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO INVERSION OBRA	PRESUPUESTO INVERSION CONTROL CALIDAD	PRESUPUESTO INVERSION INSP. Y VIG.	TOTALES	%
1	Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y Avda. Burgos	CORSAN-CORVIAM S.A.	63.826.582,11 €	555.000,00 €	2.504.527,00 €	64.381.582,11 €	2,08%
2	Remodelación de la c/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y sus entronques con M-30	U.T.E. SANDO CONST. S.A.- PLODER S.A.	31.107.226,01 €	270.000,00 €		33.881.753,01 €	1,10%
3	Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2	ALDESA CONST. S.A.	29.636.185,87 €	258.000,00 €	2.233.232,00 €	29.894.185,87 €	0,97%
4	Enlace entre el Eje N-100 -O'Donnell y la M-30	U.T.E. ORTIZ CONST. Y PROYECTOS S.A. – OGENSA	20.948.259,60 €	182.000,00 €		23.363.491,60 €	0,76%
5	Enlace de la M-30 con la N-III	SACYR S.A.U.	215.069.356,63 €	1.870.000,00 €	3.168.296,40 €	220.107.653,03 €	7,11%
7.1	Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Izquierda.	U.T.E NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. –FERROVIAL AGROMAN, S.A.	390.139.981,67 €	3.393.000,00 €	4.477.820,40 €	398.010802,07 €	12,86%
7.2	Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Derecha	U.T.E FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.- DRAGADOS, S.A.	493.554.280,26 €	4.292.000,00 €	4.477.820,40 €	502.324100,66 €	16,24%
12	Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste y ampliación a 3 carriles en el enlace con la parte Oeste de la M-30	O.H.L. S.A.	37.294.815,62 €	324.000,00 €	2.609.031,40 €	37.618.815,62 €	1,22%
14	Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la Ctra. de Colmenar M-607	O.H.L. S.A.	28.715.098,20 €	250.000,00 €		31.574.129,60 €	1,02%
15.1	Construcción de Rampas de los Túneles de conexión del By-pass Norte con la Ctra. N-I	DRAGADOS, S.A.	12.268.987,70 €	0,00 €	0,00 €	12.268.98770 €	0,40%
8	Conexión de la C/ Embajadores con la M-40	DRAGADOS, S.A.	165.395.060,12 €	1.438.217,91 €	2.846.744,40 €	169.680.022,43 €	5,48%
9	Soterramiento Avda de Portugal entre Pº de Extremadura y M-30		203.437.623,28 €	1.769.022,81 €	3.614.484,60 €	208.821130,69 €	6,75%
10.1	Soterramiento del Nudo Pte. del Rey - Avda de Portugal y M-30 entre Pº Marqués de Monistrol y Pte. de Segovia		464.236.732,71 €	4.036.841,15 €	5.730.260,80 €	474.003834,66 €	15,32%
10.2	Soterramiento M-30 entre Pte. de Segovia y Pte. de S. Isidro		304.521.768,11 €	2.648.015,37 €	4.488.724,40 €	311.658507,88 €	10,07%
11.1	Remodelación de la M-30 entre el puente de San Isidro y puente de Praga.		278.786.781,91 €	2.424.232,89 €	4.488.724,40 €	285.699739,20 €	9,23%
11.2	Remodelación de la M-30 entre el puente de Praga y el Nudo Sur.		283.559.414,95 €	2.465.734,04 €	4.488.724,40 €	290.513873,39 €	9,39%
TOTALES			3.022.498.154,75 €	26.176.064,17 €	45.128.390,60 €	3.093.802.609,52 €	100%

El "Presupuesto de Inversión" se obtiene a partir del presupuesto base de licitación de la obra, incrementado en un 5 y 10 por 100 en concepto, respectivamente, de revisión de precios y del exceso de medición a que se refiere el art. 160 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.